Vereinbarung iiber eine EisenbahnkreuzungsmafRnahme

nach §§ 3, 13 EKrG

Anderung Bahniibergang (BU)
Braschwitz ,,Ewald-Brandt-Strale (K2135)“

DB-Strecke 6403 Magdeburg Hbf - Leipzig-Messe-Siid

Zwischen der

und dem

vertreten durch den

und der

vertreten durch den

Bahn-km 78,500

DB Netz AG
Regionalbereich Siidost

Produktionsdurchfiihrung Halle
Augustastralle 3
06108 Halle (Saale)

- nachstehend DB Netz AG genannt ~

Landkreis Saalekreis
Domplatz 9
06217 Merseburg

Landrat
Herr Falk Bannert

- nachstehend Straflenbaulasttrager genannt -

Stadt Landsberg

Beauftragten des Landkreises Saalekreis
fir den Biirgermeister der Stadt Landsherg
Herr Kurt-Jiirgen Zander

Kéthener StraRe 2

06188 Landsberg

- nachstehend Gehwegbaulasttrager genannt -

wird gemaR § 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) folgende Vereinbarung geschlossen:

Stand: 03/2018



Praambel

Die DB Netz AG plant im Zuge der KomplexmaRnahme ESTW Kéthen die Anderung des BU
km 78,500 gemaR glltiger Regelwerke.

Der bestehende BU entspricht den Vorgaben der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO).
Im Rahmen des Ausbaus der Strecke 6403 entlang des Abschnitts Kéthen (a) - Abzw Am (a)
ist es notwendig, die vorhandene Bahniibergangssicherungstechnik an die neue Stellwerks-
technik und die Streckengeschwindigkeit von 160 km/h anzupassen. Mit dem Umbau wird der
Bestandsschutz am BU 78,5 aufgehoben, wodurch die Ril 815 in Verbindung mit der
Technischen Mitteilung zu StraRenbreiten Anwendung findet.

Der BU soll eine automatische Bahniibergangssicherungsanlage (BUSA) erhalten, die die
derzeit vorhandene warterbediente Schrankenanlage ablosen wird. Dies dient der
Rationalisierung im Eisenbahnbetrieb. Am BU sind dabei auch zusitzliche MaRnahmen zur
Erhéhung der Sicherheit und zur Verbesserung des Verkehrsflusses erforderlich.

Es handelt sich sowohl um eine RationalisierungsmaRnahme der DB Netz AG, als auch um
eine KreuzungsmalBnahme nach §§ 3, 13 EKrG.

Die realen Anderungen der StraRen- und Gehweganlagen sind kreuzungsbedingt. Zur
Abgrenzung der kreuzungshedingten und nicht kreuzungsbedingten Kosten der Bahniiber-
gangssicherungsanlage wurde ein Fiktiventwurf erstellt. Dieser umfasst alle MaRnahmen zur
Anpassung der bestehenden Anlage an die neuen StraRen- und Gehwegbreiten.

§1

Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die KreisstraRe ,Ewald-Brandt-StraRe (K2135)* kreuzt in der Ortslage Braschwitz der
Stadt Landsberg die DB-Strecke 6403 von Magdeburg nach Leipzig in Bahn-km 78,500
héhengleich. Im Il und V. Quadranten sind Gehwege vorhanden, welche jedoch nicht
tiber den BU gefilhrt werden. Zusétzlich miinden im 27 m - Raumbereich StraRen bzw.
Wege sowie eine Feldzufahrt ein.

(2) Der Bahnilbergang wird technisch durch eine wirterbediente mechanische
Vollschrankenanlage gesichert. Die Anlage wird durch den Fahrdienstleiter der Blockstelle
Braschwitz bedient und Gberwacht.

(3) Beteiligte an der Kreuzung sind die DB Netz AG als Baulasttrager des Schienenweges,
der Landkreis Saalekreis als StraRenbaulasttrager der K2135 und die Stadt Landsberg als
Baulasttrdger der bestehenden Gehweganlagen sowie der einmiindenden NebenstraRen
im L und IIl. Quadranten.

(4) Nach Priifung kann der Bahniibergang weder aufgelassen noch der Verkehr auf eine
benachbarte Kreuzung verlegt werden. Ferner ist in einem iiberschaubaren Zeitraum
keine Beseitigung durch eine niveaufreie Kreuzungsanlage vorgesehen.

(5) Aus Grinden der Sicherheit und der Abwicklung des Verkehrs sind die StraRen- und
Gehweganlagen am BU entsprechend der aktuell gilltigen Regelwerke auszubilden Die
bestehende Bahniibergangssicherungsanlage (BUSA) muss an die neuen Verkehrs-
breiten angepasst werden (Fiktiventwurf). Diese Manahmen sind kreuzungsbedingt.
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Der reale Umbau der Bahniibergangssicherungsanlage in eine neue BUSA mit Licht-
zeichen gelbjrot, doppelschldgigen Schranken, Gefahrraumfreimeldeanlage und
vorgeschalteten Lichtzeichen stelit eine RationalisierungsmaRnahme der DB Netz AG dar
und ist nicht kreuzungsbedingt.

Die Kreuzungsbeteiligten sind sich einig, dass es sich, unter MaRgabe des § 1 Abs. 5,
um die Anderung einer Kreuzung im Sinne der §§ 3, 13 EKrG handelt.

§2
Art und Umfang der MalBnahme

Beschreibung der kreuzungsbedingten MaRnahmen:

a) Anpassung der vorhandenen mechanischen Vollschrankenanlage an die neu herzu-
stellenden StralRen-{ Gehbreiten (Fiktiventwurf);

b} Herstellung einer richtlinienkonformen StraRenbreite im BU- und Riaumbereich unter
Berlicksichtigung der erforderlichen Kuppen- und Wannenausrundungen;

c) Herstellung erforderlicher Schleppkurven im Raumbereich des BU;

d) Herstellung richtlinienkonformer Gehweganlagen im BU-Bereich;

e) Anpassung der Zufahrt im ill. Quadranten;

f) Erweiterung der BU-Befestigung;

g) Anpassung der Entwéasserungsanlagen;

h) Markierungs- und Beschilderungsarbeiten;

i) Sicherungf Umverlegung Medien Dritter;

j)  Grunderwerb und voriibergehende Inanspruchnahme.

Beschreibung der nicht kreuzungsbedingten MaRnahmen:

a}) Neuerrichtung der BUSA als LzHH/F-Hp+GFR+vLz und Einbindung in die ESTW-
Technik;

b) Aufstellen vorgeschalteter Lichtzeichen (vLz) im IL.{ lll. Quadranten;

€) Abbruch des Stellwerksgebdudes im |. Quadranten;

d) Neubau eines Betonschalthauses im I. Quadranten;

e) gesamthafte Ermeuerung der BU-Befestigung.

im Ubrigen gelten die nachstehend aufgefiihrten Anlagen, die Bestandieile dieser
Vereinbarung sind. Darliber hinaus gelten die Unterlagen und Plane denen die Beteiligten
schriftlich zugestimmt haben:

Anlage 1 Erlauterungsbericht Realentwurf

Aniage 2 Topografische Ubersichtskarte M 1:10.000 (Stand 12/2017)
Planzeichen: GP_BUE_UK_2.1/1

Anlage 3 Kreuzungsplan Bestand M 1:200 (Stand 07/2014)
Planzeichen: DB-6403-14-08

Anlage 4 Planunterlagen Realentwurf

Anlage 4.1 Kreuzungsplan M 1:250 (Stand 12/2017)
Planzeichen: GP_BUE _KP_7.1/1

Anlage 4.2 Markierungs- und Beschifderungsplan M 1:250 (Stand 12/2017)
Planzeichen: GP_BUE_BM_7.2/1

Anlage 4.3 Héhenplan M 1:250/25 (Stand 12/2017)
Planzeichen: GP_BUE_HP_8.1/1

Anlage 4.4 Regelquerschnitt StraRenbau M 1:50 (Stand 12/2017)
Planzeichen: GP_BUE_SC _9.1/1
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Anlage 4.5 Schleppkurvenplan M 1:250 (Stand 05/2018)
Planzeichen: GP_BUE_KP_7.3/1
Anlage 5 Fiktiventwurf
Anlage 5.1 Erldauterungsbericht fiktiv
Anlage 5.2 Kreuzungsplan fiktiv M 1:250 (Stand 11/2017)
Planzeichen: EP_VX_BU_05010 0
Anlage 6 Kosteniibersicht (Stand 03/2018)
Anlage 7 Zusammenstellung der voraussichtlichen Kosten (Stand 03/2018)
Anlage 8 Mittelbedarfsplan (Stand 06/2018) - jahrlich fortzuschreiben
Anlage 9 Leitungen Dritter
Anlage 9.1 Kabel- und Leitungsplan M 1:500 (Stand 12/2017)
Planzeichen: GP_BUE_LT 11.1/1
Anlage 9.2 Ubersicht MaRnahmen Leitungen Dritter (Stand 03/2018)
Anlage 10 Umileitungsplan M 1:10.000 (Stand 11/2017)

Planzeichen: GP_BUE_UML_14.01/01

§3
Offentlich-rechtliches Zulassungsverfahren

Vorhabentrdgerin der MaRnahme ist die DB Netz AG. Diese beantragt die planungsrechtliche
Zulassungsentscheidung gemaR § 18 AEG beim Eisenbahn-Bundesamt.

(1)

@

3)

(4)
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§4
Planung und Durchfiihrung der MaBnahme

Die DB Netz AG plant und fihrt die in § 2 Abs, 1 aufgefiihiten MaRnahmen nach
Maflgabe der ,Richtlinien fiir die Planung, Baudurchfiihrung und Abrechnung von
Maflnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz® (Aligemeines Rundschreiben
Strallenbau (ARS) Nr. 10/2014 vom 18.11.2014) durch.

Ergeben sich durch die Mafinahmen aus § 2 Einwirkungen auf Anlagen des anderen oder
dessen Verkehr, wird der Baudurchfiihrende vorher dessen Zustimmung einholen.
§ 4 (2) des EKrG bleibt hiervon unberiihrt.

Die Realisierung der MaRnahme ist fiir 2020 vorgesehen. Der Baubeginn wird dem
StraBen- und Gehwegbaulasttrager 4 Wochen im Voraus schriftlich angezeigt. Fir die
weiteren Einzelheiten, insbesondere zur zeitlichen Durchfiihrung der MaBnahmen, gelten
die im Schriftwechsel zu vereinbarenden Einzelheiten. Kurzfristig notwendige Anderungen
des Bauablaufs werden dem jeweils anderen Kreuzungsheteiligten unverziiglich
angezeigt.

Die StraRenbaumaBnahmen erfolgen unter Vollsperrung fiic den Kfz-Verkehr. Der
verbleibende Verkehr auf den sich kreuzenden Verkehrswegen wird wahrend der
Baudurchfiihrung einschliefllich Abnahme, Vermessung und Bauwerksprifung so wenig
wie moglich beeintrachtigt.
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§5

Abnahme, Vermessung, Bestandsunterlagen

Das Verfahren hinsichtlich der Abnahme, Vermessung und Erstellung der
Bestandstunterlagen erfolgt nach MaRgabe der ,Richtlinien fiir die Planung,
Baudurchfiihrung und Abrechnung von MaRnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungs-
gesetz® (ARS Nr. 10/2014 vom 18.11.2014).

Fir die erste Hauptpriifung ist die Ril 815 einschlieBlich der mitgeltenden Vorschriften und
Richtlinien DB Netz AG zu beachten.

Der Baudurchfihrende wird 2 Wochen vor der Abnahme zu einer gemeinsamen
Begehung einladen und gleichzeitig den genauen Termin der Abnahme bekannt geben.

Der Status des geodatischen Datums (Referenzsystem und Projektion) wird zwischen den
Kreuzungsbeteiligten wie folgt festgelegt: DHHN 92/ DBRef

Der jeweils andere Beteiligte erhdlt BestandsUlbersichtplane der Kreuzungsanlage. Der
jeweilige Trager der Erhaltungslast erhalt alle fiir die Erhaltungszwecke seiner Anlagen
erforderlichen  Bauwerksunterlagen in 1-facher Ausfertigung (Papier und digital)
Bestandspléne sind im Standard der vorhandenen Bauwerksunterlagen zu erstellen. Die
Plane werden bis spitestens 6 Monate nach Bauende (ibergeben.

Fur digital erstellte Bestandsplane und Vermessungsunterlagen wird folgendes Format
der erforderlichen Dateien festgelegt: dxf | pdf

§6

Kosten der MaRnahme

Der Umfang der kreuzungsbedingten Kosten (Kostenmasse) wird unter Beachtung des
§ 13 EKrG, der 1. Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) sowie der dazu ergangenen
und von den Kreuzungsbeteiligten eingefiihrten/ anerkannten Durchfithrungsbestim-
mungen des BMVI ermittelt (u.a. Allgemeines Rundschreiben Stralenbau (ARS) Nr.
8/198% vom 17. Mai 1989 - StB 17/E 10/E 14/78.10.20{19 Va 89 - ,Richtlinien zur
Ermittlung und Aufteilung der Kostenmasse bei Kreuzungsmalnahmen").

Die Kosten der Mafinahme nach § 2 Abs. 1 betragen voraussichtlich ca. 474.483 EUR,
einschliellich anfallender Umsatzsteuer und Verwaltungskosten.

Sie sind in voller Héhe kreuzungsbedingt und werden insoweit nach § 13 EKrG von der
DB Netz AG, vom StraRRenbaulasttrager und vom Bund zu je einem Drittel getragen.

Von den kreuzungsbedingten Kosten entfallen voraussichtlich auf

- die DB Netz AG 33,33 v. H,, voraussichtlich 158.161 EUR
- den StraRenbaulasttrager 33,33 v. H,, voraussichtlich 158.161 EUR
- den Bund 33,33 v. H,, voraussichtlich 158.161 EUR

Der kreuzungsbedingte Anteil des StraRenbaulastirdgers wird vom Landkreis Saalekreis
und von der Stadt Landsberg getragen. Die Teilung erfolgt anhand der StraRen- und
Gehwegbreiten.

Demnach entfallen von den 158.161 EUR auf
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- den Landkreis Saalekreis 81,63 v. H., voraussichtlich 129.111 EUR
~ die Stadt Landsberg 18,37 v. H., voraussichtlich 29.050 EUR

Die Kosten fiir die nicht kreuzungsbedingten Mainahmen nach § 2 Abs. 2 tragt die DB
Netz AG.

Anfallende Umsatzsteuer gehdrt zur Kostenmasse, wobei das sog. Staatsdrittel, welches
der Bund bzw. das Land zu tragen hat, nicht als Entgelt fiir eine steuerpflichtige Leistung
zu behandeln ist (ARS 132013, StB 15/7174.2{5-18/1943869 vom 02.05.2013 einschl.
Erganzungsschreiben StB 15/7174.2{5-18/2027138 vom 24.,07.2013).

Bei der Berechnung der Personalkosten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 1. EKrV sind die
Kosten fiir das tatsdchlich eingesetzte Personal anzusetzen (Schreiben des BMVI| vom
18.09.95 - StB 17/E 11/E16/78.11. 00/27 Va 95).

Bewertungsgrundlage fir die Eigenleistungen der DB Netz AG sind die 6rtlichen
~Dispositiven Kostensétze® (Dispo-Kosa) ohne Zuschlige. Sie stellen die Basis der
Kostenrechnung der DB Netz AG dar, die vom Bund anerkannt wird. Die Kostensitze
unterliegen der jahrlichen Uberprifung durch einen unabhangigen Wirtschaftspriifer. Bei
Bedarf werden die értlichen Kostensétze fiir die in Betracht kommenden Leistungen von
der DB Netz AG mitgeteilt (Rundschreiben (RS) BMVI - StB 15/7174.2/5-07/1220977 vom
10.06.2010). Fir die Berechnung der Personalkosten des StraRenbaulasttrigers findet
der in seinem Zusténdigkeitsbereich fiir die Abwicklung von Schadensfillen gegeniiber
Dritten bei Beschddigung von StraReneigentum fiir Bundes-, Landes- und Kreisstrallen
geltende Stundensatz Anwendung.

Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach § 5 der 1. EKrV in Hohe von 10 v. H. der
von ihnen aufgewandten kreuzungsbedingten Grunderwerbs- und Baukosten in
Rechnung stellen (RS BMVI - StB 15/7174.2{5-14/2095549 vom 29.01.2014 sowie dem
RS BMVI -StB 15/7174.2{5-14/2657509 vom 15.12.2016 hinsichtlich der Abgrenzung von
Mitwirkungspflichten und Verwaltungskosten).

Nachweisbare Kosten fiir Betriebserschwernisse wihrend der Bauzeit gehdren (als
Baukosten) nur zur Kostenmasse, soweit sie den Kreuzungsbeteiligten selbst entstehen
(RS BMVI - S 16/78.11.00/13 B 03 vom 28.09.2004).

Aufwendungen fir erforderliche Anderungen an den im Eigentum der DB Netz AG
stehenden betriebsnotwendigen Bahn-Telekommunikationsanlagen gehdren zur Kosten-
masse (Schreiben BMVI - S 16/78.11.00/2 Va 03 vom 23.01.2003 und S 16/ 78.11.00/1
BE 05 vom 23.08.2005).

Firr die Verlegung, Anderung oder Sicherung von Telekommunikationslinien, die nicht zu
den Eisenbahn- oder Straenanlagen gehéren, gelten die Bestimmungen des
Telekommunikationsgesetzes (TKG), soweit keine besonderen vertraglichen Regelungen
bestehen.

Von den Kosten fiir Leitungsanpassungsarbeiten werden nur die Anteile der Kostenmasse
angelastet, die ein Beteiligter als Baulasttrager eines der beteiligten Verkehrswege zu
tragen hat. Nicht zur Kostenmasse zahlen die auf Grund bestehender Rechtsverhiltnisse
von Dritten (z.B. Konzessionsvertrage) zu Ubernehmenden Kosten. Diese sind
erforderlichenfalls von den jeweiligen Vertragspartnern bis zur Durchsetzung ihrer
Anspriiche vorzufinanzieren.

Die endgiiltigen Kosten ergeben sich aus der Schlussabrechnung.
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§7
Abrechnung

Das Verfahren zur Abrechnung der KreuzungsmaRnahme zwischen den Kreuzungs-
beteiligten erfolgt nach MaRgabe der ,Richtlinien fiir die Planung, Baudurchfiihrung und
Abrechnung von MaRnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz® (ARS Nr. 10/2014
vom 18.11.2014),

Die Kreuzungsbeteiligten {ibernehmen die Abrechnung fiir die von lhnen durchgefiihrten
Malnahmen gemal § 4 der Vereinbarung.

Die MaRnahmen zur fiktiv betrachteten Anpassung der bestehenden Bahniibergangs-
sicherungsanlage werden real nicht ausgefiihrt und sind nicht Bestandteil der Ausschrei-
bung. Die kalkulierten Kosten werden als Festpreis vereinbart und abgerechnet.

Die Schiussrechnung wird von der DB Netz AG erstelit.

§8

Grundinanspruchnahme

Die Kreuzungsbeteiligten dulden die Anderung der Kreuzungsanlage unentgeltlich auf
Dauer gemaR § 4 Abs. 2 EKrG. Ein Grunderwerh findet insoweit nicht statt.

Sowohl der StraBenbaulasttrager, als auch der Gehwegbaulasttrager gestatten der DB
Netz AG wdhrend der Baudurchfthrung unentgeltlich die Inanspruchnahme ihrer an die
Kreuzungsanlage angrenzenden offentlichen Verkehrsflachen.

Die DB Netz AG verpfiichtet sich, bei Inanspruchnahme dieser Flichen die verkehrlichen
und betrieblichen Belange des anderen Kreuzungsbeteiligten angemessen zu
beriicksichtigen. Art und Umfang der Inanspruchnahme werden gemeinsam dokumentiert.
Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die genutzten Flichen unverzlglich in dem
Zustand zurlick zu geben, wie sie itbernommen wurden.

Die DB Netz AG fiihrt den Grunderwerb von Dritten insgesamt durch.

§9
Erhaltung und Eigentum

Fur die Erhaltung der Kreuzungsanlagen gilt § 14 EKrG.
Danach erhdit

a)  die DB Netz AG die Eisenbahnanlagen.
Das ist sowohl das dem Eisenbahn- als auch dem StraRenverkehr dienende
Kreuzungsstiick, welches durch einen Abstand von 2,25 m jeweils von der duReren
Schiene und parallel zu ihr verlaufend begrenzt wird. Weiterhin gehéren zu den
Eisenbahnanlagen die BUSA mit Lichtzeichen/ vorgeschalteten Lichtzeichen,
Andreaskreuze und die Bahnentwéasserungsanlagen.

b)  der StraRenbaulasttrager die StraRenanlagen der K2135 (Ewald-Brandt-StraRe).
Das sind inshesondere die Fahrbahn der StraRe, die Fahrbahnmarkierungen, die
Beschilderung und die StraRenentwésserung.
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c)  der Gehwegbaulasttrager die Gehweganlagen sowie die ausgebauten Bereiche der
einmindenden StraRen und Wege (l. und II. Quadrant).
Das sind insbesondere die Fahrbahnen der StraRen sowie der Gehwege, die
Fahrbahnmarkierungen, die Beschilderung, die StraBenentwdsserung und die
Gehwegheleuchtung.

Fir ErhaltungsmafRnahmen, die Anlagen des anderen Beteiligten betreffen, wird dessen
vorherige Zustimmung eingeholt, es sei denn, dass Gefahr im Verzuge ist. Dabei werden
auch der Umfang der Mitbenutzung der Anlagen des anderen Beteiligten sowie ggaf,
erforderliche Sicherheitsvorkehrungen festgelegt.

Wenn ein Kreuzungsbeteiligter Anlagen des anderen Beteiligten erstellt, geht mit der
Abnahme (§ 640 BGBf§ 12 VOB/B) die Verkehrssicherungspflicht auf den jeweiligen
Erhaltungspflichtigen {iber. Sofern die gemaR Abnahmeprotokoll festgestellten Méangel
zundchst der Verkehrsfreigabe/ Inbetriebnahme entgegenstehen, iibernimmt der
Erhaltungspflichtige die Verkehrssicherungspflicht spatestens mit der Verkehrsfreigabe/
Inbetriebnahme,

§10
Sonstiges

Genehmigungen fiir die Verlegung von Leitungen und fiir den An- oder Einbau sonstiger
Einrichtungen durch Dritte obliegen jedem Beteiligten fiir seinen Verkehrsweg. Jeder
Beteiligte wird dafiir Sorge tragen, dass dem anderen Beteiligten Gelegenheit gegeben
wird, seine Interessen zu vertreten, wenn die Verlegung von Leitungen und der An- oder
Einbau sonstiger Einrichtungen Auswirkungen auf Anfagen des anderen Beteiligten oder
dessen Verkehr haben kann.

Fur den Fall, dass die Einleitung des Oberflichenwassers eines Verkehrsweges in die
Entwasserungsanlagen des kreuzenden Verkehrsweges erforderlich wird, gestatten sich
die Kreuzungsbeteiligten unwiderruflich die unentgeltliche Einleitung des Oberfliche-
wassers in die Entwdsserungsanlagen. Fiir den Fall, dass die Abwasseranlage in der
Baulast eines Dritten steht, ist eine gesonderte Vereinbarung oder sonstige Regelung mit
diesem zu treffen.

Ausfiihrungsplanungen welche die Anlagen des StraRenbaulasttrigers betreffen, sind
rechtzeitig vor deren Realisierung dem StraRen- und Gehwegbaulasttriger zur Prifung
auf Wahrung seiner Belange vorzulegen.

Miissen Bahnanlagen von Beauftragten des StraBen- und/ oder Gehwegbaulasttrigers
betreten werden, bediirfen diese hierzu einer besonderen Erlaubnis.

Als Ansprechpartner benennen die Beteiligten:

DB Netz AG: Projektleiter
Hesr Rothe (ILNP-SO-M-L(5))
Salomonstrale 15, 04103 Leipzig
Tel.: 0351/ 2342 4569
Mail: marcel.rothe@deutschebahn.com
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Stralienbaulasttrager:

Gehweghaulasttrager:

Landkreis Saalekreis

Bauamt

Herr Dr. Mahler

Domplatz 9, 06217 Merseburg

Tel.: 03461} 401105

Mail: Thomas.Mahler@saalekreis.de

Stadt Landsberg

Bauverwaltung SG Tiefbau, StraRenbau
Frau Riedel

Kéthener Strafle 2, 06188 Landsberg
Tel.: 034602f 24 922

Mail: |.riedel@stadt.landsberg.de

) § 11
Anderung der Vereinbarung

(1) Anderungen und Erganzungen bediiifen der Schriftform.

(2) Fur den Fall der Anderung der technischen Planung in einer Zulassungsentscheidung
nach § 3 verpflichten sich die Parteien zu einer Anpassung der Vereinbarung.

(1) Die Vereinbarung bedarf wegen des in § 6 vorgesehenen Kaostenanteil des Bundes eines
Prifvermerkes durch die zustindige oberste Landesbehérde oder der von ihr bestimmten

Behorde

§ 12
Genehmigung

Diese Prifung wird von der DB Netz AG eingeleitet.

(2) Die DB Netz AG veranlasst nach Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarung eine

fachtechnische und wirtschaftliche Stellungnahme (ftwS) beim Eisenbahn-Bundesamt.

Diese Vereinbarung wird 5-fach ausgefeitigt. Die Kreuzungsbeteiligten erhalten je eine

§13
Ausfertigungen

Ausfertigung, ebenso das EBA und die Genehmigungsbehérde.
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Fiir die DB Netz AG:

Halle,

etz AG
[Namen in Druckschrift wiederholen]

NweKer

(rsssomsmmnemssremin TSR )

Fiir den StraBenbaulasttrager:

Merseburg, ....55.0.7.0. . —
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