
Ingenieurgesellschaft Damer + Partner mbH & Co.KG   Vienenburg / Wernigerode

Kostenberechnung 1. BA  

Pos. Kurztext Soll-Menge Einheit EP (EUR) GP (EUR)

1 NW-Kanalisation - Sammler  

1.1 Sammler - Baustelleneinrichtung, -räumung  

1.1.10 Baustelleneinrichtung/- räumung, anteilig 1,00 Stck 4.500,00 4.500,00

1.1.20 Baustellensicherung, anteilig 1,00 Stck 750,00 750,00

1.1.40 Abfallentsorgung sicherstellen, anteilig 1,00 psch 250,00 250,00

Summe 1.1, netto 5.500,00

1.2 Sammler - Oberflächenarbeiten  

1.2.10 Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/32 geeignet für FSS herstellen 35,00 m³ 35,00 1.225,00

1.2.20 Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/32 geeignet für STS herstellen 120,00 m² 45,00 5.400,00

1.2.30 Mineralische Deckschicht 0/16, 4 cm 120,00 m² 8,00 960,00

1.2.40 Oberboden lösen, lagern und wieder einbauen, D=15cm 80,00 m² 7,50 600,00

1.2.50 angrenzende, asphaltierte Straßenflächen kehren 250,00 m² 3,00 750,00

Summe 1.2, netto 8.935,00

1.3 Sammler - Erd- und Rohrlegearbeiten  

1.3.10 Bodenaushub für Leitungsgräben, HB Erd II (Auffüllung) 70,00 m³ 25,00 1.750,00

1.3.20 Bodenaushub für Leitungsgräben, HB Erd III (Verwitterungslehm) 100,00 m³ 30,00 3.000,00

1.3.30 Boden in Handschachtung lösen und fördern (Zulage) 5,00 m³ 60,00 300,00

1.3.40 Suchschachtungen durchführen 5,00 m³ 50,00 250,00

1.3.50 Boden zwischenlagern und wieder einbauen 20,00 m³ 25,00 500,00

1.3.60 Aushubboden abfahren und entsorgen LAGA bis Z 1.2 300,00 t 10,00 3.000,00

1.3.70 Deklarationsanalyse n. LAGA TR-Boden 1,00 Stck 300,00 300,00

1.3.80 Einsatz und Betrieb einer Pumpenanlage, 20 bis 40 m³/h 24,00 Std 5,00 120,00

1.3.90 Schotterbettung der Sohle, 35 cm dick 25,00 m² 20,00 500,00

1.3.100 Bindigen Boden einbauen, Querriegel 3,00 m³ 50,00 150,00

1.3.110 Randgestützer Grabenverbau Straßenkanäle 270,00 m² 5,00 1.350,00

1.3.120 Rohrauflager herstellen 0/32 mm, Stärke 15 cm 105,00 m² 10,00 1.050,00

1.3.130 Leitungszone verfüllen, Kiessand 0/32 mm 85,00 m³ 35,00 2.975,00

1.3.140 Geotextil im Rohrgraben verlegen 50,00 m² 4,00 200,00

1.3.150 Boden liefern, in Leitungsgraben einbauen 55,00 m³ 25,00 1.375,00

1.3.160 PP-Rohre DN 400 35,00 m 90,00 3.150,00

1.3.170 PP-Rohre DN 300 60,00 m 50,00 3.000,00

1.3.180 PP-Rohrabzweig DN 400/150 2,00 Stck 150,00 300,00

1.3.190 PP-Rohrabzweig DN 300/150 2,00 Stck 100,00 200,00

1.3.200 PP-Doppelmuffe, DN 400 2,00 Stck 100,00 200,00

1.3.210 PP-Doppelmuffe, DN 300 2,00 Stck 75,00 150,00

1.3.220 Muffenstopfen für PP-Rohr DN 150 4,00 Stck 25,00 100,00

1.3.230 Betonfundamente - Fertigteilschächte, d= 1,00 m 3,00 Stck 60,00 180,00

1.3.240 PP-Schacht DN 600, 3 Zuläufe, m.Tskp., DN 300 1,00 Stck 1.600,00 1.600,00

1.3.250 PP-Schacht DN 600, 3 Zuläufe, m.Tskp., DN 400 2,00 Stck 1.500,00 3.000,00

1.3.260 Schachtsohle Durchgang geb. DN 300/400, Zulage 1,00 Stck 150,00 150,00

1.3.280 Beton-Guss-Schachtabdeckung Kl. D mit Auflagering 3,00 Stck 400,00 1.200,00

1.3.290 Auslaufgestaltung mit Kernbohrung u. Umpflasterung Bö.-stück 1,00 Stck 1.300,00 1.300,00

1.3.300 Erschwernis bei Unterfahrung, Kabel, Einzelkabel oder Kabelbündel 5,00 Stck 35,00 175,00

1.3.310 Erschwernis bei Unterfahrung, Wasser- oder Gasleitung bis DN 150 2,00 Stck 30,00 60,00

1.3.320 Erschwernis parallel Kabel/Kabelbündel 50,00 m 5,00 250,00

1.3.330 Erschwernis parallel Wasser/Gas bis DN 150 50,00 m 5,00 250,00

1.3.340 Dichtigkeitsprüfung mit Luft für PP-Rohre bis DN 400 90,00 m 10,00 900,00

1.3.350 Kanaluntersuchung bis DN 400 90,00 m 4,00 360,00

1.3.360 Wasserdichtigkeitsprüfung/Schächte DN 600 3,00 Stck 100,00 300,00

1.3.370 Verdichtungsnachweis nach ZTV E-StB / ZTV A-StB (statisch) 2,00 Stck 200,00 400,00

1.3.380 Untersuchung Rammsondierung 5,00 Stck 75,00 375,00

Summe 5.3, netto 34.420,00
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1.4 Sammler - Stundenlohnarbeiten  

1.4.10 Vorarbeiter 1,00 Std 45,00 45,00

1.4.20 Baufacharbeiter 2,00 Std 40,00 80,00

1.4.30 Radlader, ca. 1 m³ 2,00 Std 70,00 140,00

1.4.40 Allrad-LKW mit Kipper, 8-12 t 1,00 Std 80,00 80,00

1.4.50 Bagger, ca. 1.0 m³ 1,00 Std 90,00 90,00

1.4.60 Flächenrüttler AT 1000 1,00 Std 470,00 470,00

1.4.70 Kompressor 2,00 Std 45,00 90,00

1.4.80 Aufbruchhammer m. erf. Luftschlauch 2,00 Std 35,00 70,00

Summe 1.4, netto 1.065,00

2 NW-Kanalisation - Grundstücksanschlüsse  

2.1 Baustelleneinrichtung und -räumung  

2.1.10 Baustelleneinrichtung/- räumung, anteilig 1,00 Stck 300,00 300,00

2.1.20 Baustellensicherung, anteilig 1,00 Stck 250,00 250,00

2.1.30 Abfallentsorgung sicherstellen, anteilig 1,00 psch 250,00 250,00

Summe 2.1, netto 800,00

2.2 Gundstücksanschlüsse - Oberflächenarbeiten  

2.2.10 Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/32 geeignet für FSS herstellen 3,00 m³ 35,00 105,00

2.2.20 Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/32 geeignet für STS herstellen 10,00 m² 45,00 450,00

2.2.30 Mineralische Deckschicht 0/16, 4 cm 10,00 m² 8,00 80,00

2.2.40 Oberboden lösen, lagern und wieder einbauen, D=15cm 5,00 m² 7,50 37,50

2.2.60 Summe 2.2, netto 672,50

2.3 Grundstücksanschlüsse - Erd- und Rohrlegearbeiten  

2.3.10 Leitungsgraben m. Schächten herstellen, t = 1,25 - 1,75 m 8,00 m 50,00 400,00

2.3.20 Boden in Handschachtung lösen und fördern (Zulage) 1,00 m³ 60,00 60,00

2.3.30 Suchschachtungen durchführen 1,00 m³ 50,00 50,00

2.3.40 Boden Z 1.2 laden und beseitigen 20,00 t 15,00 300,00

2.3.50 Boden liefern, in Leitungsgraben einbauen 5,00 m³ 25,00 125,00

2.3.60 Rohrauflager herstellen 0/8 mm, Stärke 15 cm 8,00 m 10,00 80,00

2.3.70 Leitungszone verfüllen, Kiessand 0/8 mm, 30 cm 8,00 m 30,00 240,00

2.3.80 KG-2000-Rohre DN 150   8,00 m 35,00 280,00

2.3.100 KG-2000-Bogen als Zulage DN 150 2,00 Stck 25,00 50,00

2.3.110 KG-2000 Reduzierungsstücke DN 150/125/100 1,00 Stck 35,00 35,00

2.3.120 Doppelmuffe DN 150 1,00 Stck 25,00 25,00

2.3.130 Rohrverbindung, DN 150 1,00 Stck 50,00 50,00

2.3.140 Erschwernis bei Unterfahrung, Kabel, Einzelkabel oder Kabelbündel 2,00 Stck 35,00 70,00

2.3.150 Erschwernis bei Unterfahrung, Wasser- oder Gasleitung bis DN 150 1,00 Stck 30,00 30,00

2.3.180 Erschwernisse Fundamentkreuzung 1,00 Stck 50,00 50,00

Summe 2.3, netto 1.845,00

2.4 Grundstücksanschlüsse - Stundenlohnarbeiten  

2.4.10 Vorarbeiter 1,00 Std 45,00 45,00

2.4.20 Bauwerker 2,00 Std 40,00 80,00

2.4.30 Radlader, ca. 1 m³ 1,00 Std 70,00 70,00

2.4.40 Flächenrüttler AT 1000 1,00 Std 40,00 40,00

2.4.50 Mini - Bagger 1,00 Std 60,00 60,00

Summe 2.4.netto 295,00
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Zusammenstellung

1 NW-Kanalisation - Sammler  

1.1 Sammler - Baustelleneinrichtung, -räumung  5.500,00

1.2 Sammler - Oberflächenarbeiten  8.935,00

1.3 Sammler - Erd- und Rohrlegearbeiten  34.420,00

1.4 Sammler - Stundenlohnarbeiten  1.065,00

NW-Kanalisation - Sammler 49.920,00

2 NW-Kanalisation - Grundstücksanschlüsse  

2.1 GA - Baustelleneinrichtung, -räumung  800,00

2.2 Gundstücksanschlüsse - Oberflächenarbeiten  672,50

2.3 Grundstücksanschlüsse - Erd- und Rohrlegearbeiten  1.845,00

2.4 Grundstücksanschlüsse - Stundenlohnarbeiten  295,00

NW-Kanalisation - Grundstücksanschlüsse 3.612,50

Geamtsumme netto Titel 1 und 2 53.532,50

 19 % MwSt und Rundung 10.217,50

Geamtsumme brutto 63.750,00

Aufgestellt, Wernigerode 04.08.2021

i.A. Witzenhausen

Ingenieurgesellschaft 

Damer + Partner mbH & Co. KG  
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