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Reitbahnstraße Tangermünde 

Abschnitt zwischen Marktstraße und Langer Fischer-Straße 

Verkehrsanlagen 

Vorentwurf 

Stand 21.06.2022 

1.1 Veranlassung 

Die Stadt Tangermünde beabsichtigt die grundhafte Sanierung der Reitbahnstraße im Abschnitt 

zwischen der Marktstraße und der Langen Fischer-Straße. Zum Leistungsumfang gehören die 

Herstellung der Fahrbahn, der Grundstückszufahrten und Gehwege sowie die Erneuerung der 

Straßenentwässerung und der Straßenbeleuchtung. Die Realisierung der Baumaßnahme ist für 

das Jahr 2023 vorgesehen. 

1.2 planerische Beschreibung 

Der betrachtete Abschnitt der Reitbahnstraße ist auf dem Lageplan weiter unten farblich hervorge-

hoben. Die Länge des Sanierungsabschnittes zwischen Marktstraße und Langer Fischer-Straße 

einschließlich des Stiches zu Stadtmauer beträgt gesamt ca. 140 m. Die Gesamtbreite der Ver-

kehrsanlage liegt zwischen 4,20 und 7,80 m. Wobei die Breiten im Trassenverlauf ungleichmäßig 

wechseln und sich einzelne Abschnitte nicht einer bestimmten Breite zuordnen lassen. 

Die Maßnahme teilt sich auf zwei Straßenabschnitte auf, die baulich identisch ausgeführt werden. 

Ein Teilabschnitt verläuft von der Langen Fischer-Straße über ca. 90 m bis vor die Stadtmauer und 

endet dort blind ohne eine Wendemöglichkeit. Der zweite Teilabschnitt beginnt an der bereits sa-

nierten Marktstraße und mündet nach ca. 55 m auf den zuvor beschriebenen Teilabschnitt. 
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Übersichtslageplan 

Bestand: 

Im Bestand findet sich eine durchgehende Fahrbahn mit Breiten zwischen 3,15 m und 5,55 m, die 

auf einer Seite von einem Gehweg mit Breiten (einschließlich Bord) von 0,9 m bis 2,25 m und auf 

der gegenüberliegenden Seite direkt von der Bauflucht der Gebäude eingefasst wird. Vor Ein-

gangstreppen wird der Gehweg 2x bis auf eine Breite (einschließlich Bord) von 0,6 m eingeengt. 

Die Gehwege sind von der Fahrbahn durch Hochborde aus Granit mit Ansichtshöhen von i.M. 10 - 

12 cm abgesetzt. Gesondert gekennzeichnete Parkflächen sind im Bestand nicht vorhanden. Die 

Oberfläche der Straße besteht aus grauen Großpflaster in Diagonalverlegung. Die Gehwege sind 

mit Mosaikpflaster befestigt. Die  Grundstückszufahrten verfügen überwiegend über eine Oberflä-

chenbefestigung aus Großpflaster. Zwei Zufahrten sind mit Betonsteinpflaster befestigt. 

Die Straßenentwässerung erfolgt über Abläufe in den Mischwasserkanal. 

Im Baufeld befinden sich auf der Seite der Gehwege (vom Typ her) dekorative Glockenleuchten. 

Besondere Ausstattungselemente sind im Baufeld nicht vorhanden. 
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Zwischen Haus Nr. 4 und 6 liegt die Feuerwehrzufahrt zum Privatgymnasium! 

 

      
Reitbahnstraße im Bestand mit Blick Reitbahnstraße im Bestand mit Blick 

Richtung Lange Fischer-Straße Richtung Marktstraße 

 

Planung: 

Der Sanierungsumfang der Reitbahnstraße im betrachteten Abschnitt erstreckt sich über die ge-

samten Flächen der Verkehrsanlagen einschließlich der Straßenentwässerung. Die Fahrbahn und 

der Gehweg werden grundhaft ausgebaut. Als Oberflächenbefestigung kommen wieder Natur-

steinmaterialien zum Einsatz. Die Straßenbeleuchtung wird im Zuge des Straßenbaus einschließ-

lich Kabelanlage ebenfalls erneuert. 

Die vorhandene Geometrie (Fahrbahn- und Gehwegbreite) sowie der Querschnittsaubau der Stra-

ße (Fahrbahn mit einseitigem Hochbord und Gehweg und gegenüber Abschluss mit der Bebau-

ung) wird mit der hier vorliegenden Planung nicht verändert. Durch die Treppen/Treppenstufen vor 

den Hauseingängen wird der Gehweg  im Bestand zusätzlich auf bis zu 60 cm eingeengt. Eine 

Verbreiterung des Gehweges müsste dann mindestens 60 cm, mit Ziel 1,2 m Gehwegbreite vor 

den genannten Einengungen, betragen. Da die Fahrbahnbreite an der Engstellen am Bauanfang 

Marktstraße gerade einmal 3,15 m beträgt, ist eine durchgängige Verbreiterung nicht möglich. Die 

Befahrung durch Entsorgungsfahrzeuge und auch Rettungsfahrzeuge (Fahrbahnmindestbreite 

eigentlich 3,50 m ) soll weiterhin gewährleistet werden. Auf Grund des geringen Fahrzeugverkehrs 

können Fußgänger die Fahrbahn mitbenutzen. Mit der Planung ist der Einsatz von ebenflächigen 

Großpflaster vorgesehen. 

Fahrbahn und Gehwege: 

Eingefasst wird die Fahrbahn wie im Bestand einseitig durch Hochborde aus Naturstein mit einer 

Ansichtshöhe von neu 8 cm. Gegenüber dem Bestand mit 10 – 12 wurde die Ansichtshöhe einheit-

lich mit 8 cm festgelegt. Bordabsenkungen vor Zufahrten und Übergängen lassen sich mit einer 

verringerten Ansichtshöhe besser umsetzen, da die Neigung der Anrampung nicht so steil ausfällt. 

Auch wird der geringen Gehwegbreite Rechnung getragen, da Fußgänger so leichter zwischen 

Gehweg und Fahrbahn wechseln können. Die vorhandenen Borde aus Granit werden zum Teil 

wiederverwendet. Abgängige Borde werden ersetzt. Zu beachten ist, dass die Steine nicht völlig 

einheitlich vorliegen und geringfügige Schäden aufweisen können. Eine einseitige 1-reihige Rinne 
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aus rötlichem Granit (aus dem Material der Fahrbahn) wird vor den Borden angeordnet. Die Befes-

tigung der Fahrbahn selbst erfolgt über die gesamte Länge mit gebrauchtem Großpflaster aus 

Granit in der Farbe rot/bunt. Damit wird der Farbton der angrenzenden Straßen aufgenommen und 

der passende Stein, Großpflaster, beibehalten. Dies entspricht dem Charakter der Straße und des 

angrenzenden Gebietes. Zur Anwendung soll ein sehr ebenflächiges Pflaster kommen, welches 

sich auch mit normgerechten Fugen verlegen lässt. Die Verlegung erfolgt in Reihen senkrecht zur 

Bordanlage. 

An die Fahrbahn schließt sich einseitig ein Gehweg mit mittleren Breiten (einschließlich Hochbord) 

von 0,8 bis 2,25 m an. Der Gehweg wird mit Mosaikpflaster befestigt. Das vorhandene Pflaster aus 

Bernburger Kalkstein wird nicht wiederverwendet und durch neues Material, ebenfalls Kalkstein, 

ersetzt. Durch mehrmalige Aufgrabungen in der Vergangenheit zur Leitungsverlegung ist das vor-

handene Mosaikpflaster arg in Mitleidenschaft gezogen wurden, so dass ohnehin mindestens 50 

% durch neues Pflaster ersetzt werden müssten. 

Im Einmündungsbereich zur Langen Fischer-Straße wird im Verlauf der Fußgängerquerung längs 

der Langen Fischer-Straße das vorhandene Pflaster durch Pflaster in vollgebundener Weise er-

setzt. Siehe auch weiter unten. 

Alle Zufahrten bleiben in ihrer Anzahl und Größe erhalten. Die Oberflächenbefestigung erfolgt neu 

einheitlich mit gebrauchtem Kleinpflaster Granit grau. 

barrierefreie Übergänge: 

Im Einmündungsbereichen zur Langen Fischer-Straße ist mit der vorliegenden Planung im Verlauf 

der Fußgängerquerung ein barrierefreier Übergang in gebundener Bauweise aus gesägtem Groß-

pflaster rot/bunt vorgesehen. Die Herstellung des Überganges ist mit einem erheblichen Aufwand 

zur Höhenanpassung der angrenzenden Borde und Verkehrsflächen verbunden. Da die Ebenheit 

und Qualität der Pflasterflächen im Bereich der Querung im Bestand als sehr gut angesehen wird, 

empfiehlt sich eine Überprüfung vor Ort, ob die Herstellung eines doch recht kostenintensiven 

Überganges an dieser Erstelle unbedingt erforderlich ist. Zum Vergleich kann der realisierte Über-

gang vor der Marktstraße, Ausführung 2021, herangezogen werden. 

Zufahrten: 

Alle Zufahrten bleiben in ihrer Anzahl und Größe erhalten. Die Zufahrten werden neu einheitlich mit 

gebrauchtem Kleinpflaster befestigt. Da die Gehwege auf Grund der hervorstehenden Treppen 

und verspringenden Gebäude nicht durchgängig mit Rollstuhl oder auch Rollator nutzbar sind, er-

folgt die Bordabsenkung für die Zufahrten auf 1 cm, um den Wechsel zwischen Fahrbahn und 

Gehweg zu erleichtern. 

Barrierefreiheit: 

Wie bereits weiter oben beschrieben sind auf Grund der örtlichen Verhältnisse Änderungen an den 

Bestandsbreiten der Verkehrsflächen nicht möglich. Die vorhandene Querschnittsgestaltung der 

Straße - Gehweg, Bord, Fahrbahn - wurde so mit den Bestandbreiten beibehalten. Wenn erforder-

lich, werden Fußgänger die Fahrbahn mitbenutzen. Auf Grund des geringen Verkehrs wird dies als 

unproblematisch angesehen. Es ist auch die derzeitige Praxis. 
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Angesprochen werden soll ungeachtet des Vorgenannten, dass eine alternative Querschnittsge-

staltung mit Blick auf die Barrierefreiheit die Pflasterung der gesamten Verkehrsfläche von Haus-

front zu Hausfront mit z.B. Kleinpflaster oder besser noch einem ebenflächigen Betonsteinpflaster 

mit Natursteinvorsatz wäre. Aus gestalterischen, sicherheitstechnischen und auch denkmalrechtli-

chen Gründen, sollte (auch unter Berücksichtigung der Anzahl der Fußgänger) der vorhandene 

Querschnitt so wie geplant beibehalten werden. Eine Insellösung mit abweichendem Querschnitt in 

einem Teilbereich der Altstadt wird zusätzlich als wenig sinnvoll erachtet. Zu bedenken ist auch, 

dass die Borde eine gewisse Schutzfunktion zur Sicherung der Hauseingänge und der Licht-

schachtabdeckungen haben und somit nicht wegfallen sollte. Ein Wegfall der Borde dürfte eben-

falls dazu verleiten, in breiteren Straßenabschnitten eng an der Hauswand zu parken. Andere 

Querschnitte mit z.B. beidseitigen schmalen Kleinpflasterstreifen, die mit einem Bord von 3 cm 

Ansichtshöhe von der Fahrbahn abgesetzt sind, bringen mit Blick auf die Barrierefreiheit keine Vor-

teile. Durch Hauseingänge und Treppen sind auch die Kleinpflasterstreifen zu schmal, um durch-

gängig begangen oder befahren zu werden. Wie bei der vorgestellten Lösung würden Fußgänger 

oder mobilitätseingeschränkte Personen die Fahrbahn benutzen müssen. Die Nachteile gegenüber 

der Bordlösung aber würden bleiben (kein Schutz der Hauseingänge und Lichtschächte, Parken in 

breiteren Straßenabschnitten). 

Um die Barrierefreiheit im Rahmen des Möglichen zu verbessern, sind die Bordabsenkungen vor 

Grundstückzufahrten auf eine Ansichtshöhe von 1 cm vorgesehen, so dass einfacher (hauptsäch-

lich für Anwohner/Anlieger) zwischen Fahrbahn und dem Gehweg gewechselt werden kann. 

Ferner ist es vorgesehen, (nach optionaler Prüfung) die Querung der Einmündung der Reitbahn-

straße längs der Langen Fischer-Straße durch einen Pflasterstreifen in vollgebundener Bauweise 

besser begehbar zu machen. 

Generell soll zusätzlich möglichst ebenflächiges Pflaster zum Einsatz kommen. 
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Straßenentwässerung: 

Die Entwässerung der Verkehrsflächen erfolgt über Straßenabläufe in den Mischwasserkanal. Die-

ser wird im Vorfeld der Straßenbauarbeiten im Auftrag der Stadtwerke Tangermünde als eigen-

ständige Maßnahme erneuert werden. Es sind neu 6 statt bisher 3 Straßenabläufe geplant. Die 3 

Bestandsstandorte werden beibehalten. 

Straßenbeleuchtung: 

Die Beleuchtung wird komplett erneuert, Leuchten und Kabelanlage. Zum Einsatz kommen neue 

Mastleuchten LED gleicher Bauart mit optimierten Lichtpunktabständen von ca. 25 - 30 m. Es wer-

den 5 Leuchten, statt bisher 4 aufgestellt. 3 von 4 Bestandsstandorte werden beibehalten. Neu 

bzw. geändert sind die Lichtpunkte vor Reitbahnstraße Nr. 9 und zwischen Reitbahnstraße Nr. 6 

und 7. Es empfiehlt sich, die neue Lichtpunkte mit den Eigentümern einvernehmlich abzustimmen. 

Leistung und Lichtfarbe, warmweiß, werden so, wie in der Marktstraße bereits umgesetzt, gewählt. 

Es kommt satiniertes Glas zum Einsatz. Die vorhandene Straßenbeleuchtung wurde Ende der 90-

er Jahre erneuert. Die abgängigen Leuchten werden nicht weiterverwendet und gehen an den 

Bauhof der Stadt zur weiteren Nutzung als Ersatzteilspender. 

Anpassungen Bauflucht (Gebäude): 

Im Baufeld befinden sich 10 Kellerlichtschächte. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil mit 

dem Bau der Fahrbahn und der Gehwege erneuert werden muss. Genauere Aussagen lassen sich 

erfahrungsgemäß erst nach dem Freilegen der Lichtschächte während der Bauarbeiten treffen. Da 

die Abmaße der Lichtschächte stark variieren und mit den Standardmaßen von Fertigteilen nicht 

übereinstimmen, werden alle sanierungsbedürftigen Lichtschächte neu in der Höhe des Oberbaus 

des Gehweges 40 cm bzw. der Fahrbahn 60 cm neu aufgemauert. 

1.3 Querschnitt 

gewählter Regelquerschnitt: 

Wie bereits weiter oben beschreiben werden mit der vorliegenden Planung die Breiten und der 

Verlauf der Borde und Rinnen des Bestandes beibehalten. Ergänzend zu den obigen Aussagen 

soll noch hinzugefügt werden, dass vorhandene Ver- und Entsorgungsanlagen nach der vorhan-

denen Bordflucht verlegt wurden und bei einer Änderung derselben diese ggf. umverlegt werden 

müssten. 

Befestigung der Fahrbahn: 

Für die Befestigung der Fahrbahn der Reitbahnstraße wurde die Belastungsklasse Bk 0,3 gewählt.  

Der Untergrund ist bei dem anstehenden Geschiebemergel über die gesamte Trasse in die Frost-

empfindlichkeitsklasse 3 einzuordnen. Mit Berücksichtigung der Korrekturwerte nach RStO ergibt 

sich die Dicke des frostsicheren Aufbaus mit 50 cm. Die Differenz zur Stärke das Pflasters nach 

RStO (8 + 4 = 12 cm) gegenüber dem gewählten Aufbau mit Großpflaster (16 + 5 = 21) wird über 

eine Anpassung der Gesamtdicke des Aufbaus ausgeglichen. Dies ist erforderlich, um die erforder-

lichen Tragfähigkeitswerte auf der Oberfläche der jeweiligen ungebundenen Tragschicht zu errei-
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chen. Die Stärke des Gesamtaufbaus beträgt somit 60 cm. 

Gehwege werden mit verstärktem Oberbau von 40 cm hergestellt. 

Es ist zu erwarten, dass die notwendige Tragfähigkeit von 45 MN/m² auf dem Planum voraussicht-

lich nicht erreicht wird. Es werden dann gesonderte Maßnahmen erforderlich, um die Tragfähigkeit 

sicherzustellen. Im einfachsten Fall ist die Tragfähigkeit durch Nachverdichtung auf Planumshöhe 

zu verbessern. Für den Fall, dass dies nicht ausreichend ist, ist in der Planung über die gesamte 

Planumsfläche zunächst ein Bodenaustausch vorgesehen. Die Entscheidung über die Ausführung 

erfolgt bauseits. 

1.4 Baugrund / Erdarbeiten 

Ein Baugrundgutachten für die Ausbau der Reitbahnstraße wurde (noch) nicht erstellt. Es liegen 

jedoch Untersuchungen für angrenzende Baumaßnahmen vor, auf die hier zurückgegriffen werden 

kann. Im Einzelnen sind dies je ein Gutachten für die Lange Fischer-Straße und die Marktstraße im 

näheren Umfeld. 

Baugrundschichtung 

Die oberste Schicht wird durch den vorhandenen Straßenaufbau gebildet. Dieser besteht aus 

Großpflaster mit einer Kiessandbettung. Im Mittel beträgt die Gesamtstärke 25 cm. Unter dem 

Straßenaufbau finden sich überwiegend Auffüllungen aus stark schluffigen Fein- und Mittelsanden 

(SU*) sowie umgelagerten Geschiebemergel (SU*/ST). Vermischt sind diese Auffüllungen mit 

Asche und Bauschuttresten. Der Fremdstoffanteil beträgt ca. 10%. Die Auffüllungen enden im Mit-

tel bei einer Tiefe von 1,25 m. Unter den Auffüllungen stehen bindige Böden (SU*/ST) an. 

Bodenuntersuchung nach TR LAGA (Marktstraße): 

Im Ergebnis der Untersuchung nach TR LAGA 2004, Tab. II 1.2-1 lag beim Parameter elektrische 

Leitfähigkeit eine Überschreitung des Z 1.1 - Wertes vor, so dass empfohlen wurde, die Mischpro-

be in die Zuordnungsklasse Z 1.2 einzustufen. 

Untersuchungen während der Bauausführung Marktstraße haben das Ergebnis des damaligen 

Gutachtens nicht bestätigt. Vorgefunden wurde Boden der Zuordnungsklasse Z0. 

Umfang der Erdarbeiten, Massenbilanz: 

Die Erdarbeiten beschränken sich auf das Auskoffern der lang gestreckten Baugrube. Es erfolgt 

nur Abtrag. 

Bodendenkmale: 

Das Baugelände befindet sich in einem Gebiet, in dem Bodendenkmale begründet zu vermuten 

sind. Eine denkmalrechtliche Genehmigung wird beantragt. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass eine baubegleitende archäologische Untersuchung erfolgen wird. 
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Angrenzende Bebauung 

Es liegen keine Informationen vor, inwieweit die angrenzende Bebauung durch die Baumaßnah-

me, z.B. durch Gefährdung der Standsicherheit, ggf. Schaden nehmen könnte. In der Kostenbe-

rechnung wurden deshalb keine zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen und besondere Arbeitsver-

fahren berücksichtigt. Bei Bedarf sollten Untersuchungen an/zur Bebauung, die über den üblichen 

Umfang eines Baugrundgutachtens hinausgehen, zeitnah ausgeführt werden. 

 

1.5 Baukosten 

Die Baukosten wurden mit gerundet 260.000,- EUR Brutto ermittelt. 

Für eine detailliertere Darstellung siehe Kostenberechnung zum Vorentwurf vom 21.06.2022 in der 

Anlage. 

 

 

 

Aufgestellt: 

Udo Nippert 

Steinbrecher u. Partner Ingenieurgesellschaft mbH 

21.06.2022 
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Zusammenstellung Bau- und Objektplanungskosten

Baumaßnahme: Straßenbau Reitbahnstraße Tangermünde

Abschnitt elbseitig der Langen Fischerstraße
Leistung: Straßenbau einschließlich Beleuchtung

Kostenstand: Kostenberechnung 21.06.2022

MwSt

19%

24.148,73 €   

126.856,46 €  145.162,92 € 27.580,95 €   172.743,88 € 

-  - - -

29.902,52 €      34.217,71 € 6.501,36 €    40.719,07 €   

Entwässerung 5.052,09 €         5.781,15 € 1.098,42 €    6.879,57 €    

Lichtschächte 5.355,10 €         6.127,89 € 1.164,30 €    7.292,18 €    

Beschilderung 174,88 €               200,12 € 38,02 €         238,14 €       

16.922,14 €   16.922,14 €   3.215,21 €    20.137,35 €   

-  - - -

Summe 208.411,92 € 208.411,92 € 39.598,26 €   248.010,18 € 

Zuschlag 5% 2)
10.420,60 €   10.420,60 €   1.979,91 €    12.400,51 €   

Baukosten gesamt 218.832,52 € 218.832,52 € 41.578,17 €   260.410,69 € 

1)
 mit anteiliger Anrechnung der Kosten für Einrichtung, Hilfsleistungen (nur Straßenbau ohne Beleuchtung)

2) Zuschlag 5% für Ausscheibung  in IV 2022

Objektplanung Lph. 1, 3, 4 3)
9.633,83 €    9.633,83 €    1.830,43 €    11.464,26 €   

Objektplanung Lph. 5-9 4)
18.349,09 €   18.349,09 €   3.486,33 €    21.835,42 €   

3)
 Ingenieurvertrag 03/2021

3)
 einschl. Entwurfsvermessung

4) HOAI Honorarzone III / Mindestsatz ohne Nachlässe 

STEINBRECHER und PARTNER Ing.-Gesellschaft mbH Proj.-Nr.: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

21.06.2022

Fahrbahn

Parken

Einrichtung, Hilfsleistungen

LV-Leistung Netto 1)

weiterhin sind ggf. Kosten für Beweissicherung, Baugrunderkundung und SiGe-Koordination zu 

berücksichtigen.

Beleuchtung

Begrünung

Brutto

Gehweg und Zufahrten



Kostenberechnungs-Leistungsverzeichnis

Alle Leistungen Straßenbau

Reitbahnstraße Tangermünde - Verkehrsanlagen
Abschnitt östlich der Langen-Fischer-Straße

Stadt Tangermünde

LV-Summe 191.489,78 €

Zu-/Abschlag: 5,00% 9.574,49 €

Netto-Summe

MwSt:

201.064,27 €

19,00% 38.202,21 €

Summe Brutto: 239.266,48 €

Projekt:

Auftraggeber:

Leistungsvereichnis:

Kostenschätzung:

Grundlage: Vorentwurf
Einheitspreisniveau II 2022, Mittelpreise bereinigt
Zuschlag 5% für Ausschreibung in IV 2022

Bauleistung StraßenbauLeistung:
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OZ Kurztext Menge ME EP GB

Kostenberechnungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

LV / AG: Alle Leistungen Straßenbau Stadt Tangermünde

1 Straßenbau

1.1 Einrichtung Hilfsleistungen

1.1.01

Psch1,000 6.250,00 €6.250,00 €

Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.

1.1.02

Psch1,000 2.050,00 €2.050,00 €

Baustelle räumen Sämtl.LV-Abschn.

1.1.03

Psch1,000 2.000,00 €2.000,00 €

Verkehrssicherung läng. Dauer durchführen Arbeitsstelle 
Verkehrskonz. AN

1.1.04

m50,000 480,00 €9,60 €

Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x1200-2400 
Tastleiste

1.1.05

St4,000 155,08 €38,77 €

Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen Abspsch. 250x2000 5 
Strah.eins.rot Tastleiste Versorg.n.Wahl AN

1.1.06

m15,000 128,55 €8,57 €

Bauzaun aufbauen

1.1.07

Psch1,000 288,19 €288,19 €

Vor Beginn der Bauarbeiten Maste, Zäune u. Verkehrszeichen 
sichern

1.1.08

Psch1,000 161,37 €161,37 €

Anliegerinformation

1.1.09

Psch1,000 367,24 €367,24 €

Markieren und Erkunden Versorgungsleitungen

1.1.10

m312,500 568,88 €45,51 €

Suchgrabungen nach Angabe des AG bis 1,25 m

1.1.11

Psch1,000 490,38 €490,38 €

In Abstimmung mit den Anwohnern Umsetzen der Abfallbehälter
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OZ Kurztext Menge ME EP GB

Kostenberechnungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

LV / AG: Alle Leistungen Straßenbau Stadt Tangermünde

1.1.12

St2,000 181,52 €90,76 €

Sammelplatz kennzeichnen

1.1.13

h25,000 1.550,75 €62,03 €

Stundenlohnarbeiten (Hilfsleistungen bei der Abfallentsorgung)

1.1.14

m322,500 904,95 €40,22 €

Frostschutzmaterial für prov. Zuf. u. dgl. einbauen 0/32

1.1.15

St20,000 665,00 €33,25 €

Behelfsbrücke für Fußgänger Zugang Hauseingänge

1.1.16

Psch1,000 694,08 €694,08 €

Straßenreinigung

1.1.17

Psch1,000 540,32 €540,32 €

Mehraufwand infolge archäologischer Begleitung Erdarbeiten

1.1.18

h8,000 1.202,24 €150,28 €

Kosten bei Stillstand Baukolonne - bis zu 5 h/d

1.1.19

d2,000 456,06 €228,03 €

Kosten bei Stillstand Baukolonne - länger als 5 h/d

1.1.20

St2,000 995,98 €497,99 €

Kontaminationsuntersuchung Boden

1.1.21

St6,000 1.021,50 €170,25 €

Plattendruckvers. Kontr.prfg.durchf

1.1.22

St4,000 246,04 €61,51 €

dyn. Plattendruckvers. Kontr.prfg.durchf 3 Versuche je 
Abrechnungseinh.

1.1.23

Psch1,000 750,00 €750,00 €

Absteckung, Höhenfestpunkte

1.1.24

m140,000 250,60 €1,79 €

Zulage Bordabsteckung
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OZ Kurztext Menge ME EP GB

Kostenberechnungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

LV / AG: Alle Leistungen Straßenbau Stadt Tangermünde

1.1.25

Psch1,000 1.750,00 €1.750,00 €

Bestandsvermessung

          Summe 1.1 Einrichtung Hilfsleistungen 24.148,73 €

1.2 Fahrbahn

1.2.01

m2157,046 1.133,87 €7,22 €

Pflasterdecke aufnehmen NStpfl. GP Sandbettung 
Steine+Aufbr. wiederverw.

1.2.02

m2471,137 2.058,87 €4,37 €

Material der prov. Straßenbefestigung B-RCL 0/32-0/45 15 cm 
Ausbau entfernen

1.2.03

m141,747 1.063,10 €7,50 €

Bordsteine aufnehmen Nat.12/25 - 15/30 Hochbord in Beton U-
Bet.20 cm/R-St.  Steine+Aufbr. wiederverw.

1.2.04

m9,247 69,35 €7,50 €

Bordsteine aufnehmen Nat.12/25 - 15/30 Hochbord in Beton U-
Bet.20 cm/R-St. Steine s.+f.+lagern Aufbr. entfernen

1.2.05

m141,114 589,86 €4,18 €

Pflasterstreifen aufnehmen Breite 1 Reihe Großpflaster MK 
Sand Sand Steine u. Aufbr. entfernen

1.2.06

m31,172 31,64 €27,00 €

 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS gebrochen 
Pfl.Bettung Dicke 15 cm nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.A

1.2.07

m3347,400 9.942,59 €28,62 €

Boden lösen und verwerten Fahrbahn Homogenbereich 
"Baugebiet" Profilg. lösen Planum gesondert Verw. AN

1.2.08

m372,375 2.950,01 €40,76 €

Boden, ungeeig., lösen u. weiterverw. Klasse 3 bis 5 Boden 
entfernen Abrechnung Abtrag

1.2.09

m30,000 0,00 €13,13 €

Zulage für lageweisen Ausbau, separate Lagerung und 
Entsorgung Z1.2
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OZ Kurztext Menge ME EP GB

Kostenberechnungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

LV / AG: Alle Leistungen Straßenbau Stadt Tangermünde

1.2.10

m2723,751 492,15 €0,68 €

Boden verdichten Einschnitte

1.2.11

m372,375 2.950,73 €40,77 €

Bodenaustausch durchführen Brechkorn 0/32-0/45 Material 
liefern Z0 Abrechng. Auftrag

1.2.12

m2723,751 694,80 €0,96 €

Planum herstellen Abweichung +-3 cm Verf. 45 MN/m2

1.2.13

m3173,700 7.667,12 €44,14 €

Frostschutzschicht herst. Dicke 15-25 cm " " EV2 min. 100 
MN/m² B2 K = 0/32 Abrechng. Auftrag

1.2.14

m2628,183 5.484,04 €8,73 €

Schottertragschicht herstellen Bk 0,3-1,0 0/32 DPr 103+Ev2 120 
Dicke 15 cm B1 U min.13+Filterst

1.2.15

m25,861 174,78 €29,82 €

Dränbetontragschicht herstellen Pfl. BK1,0 Dicke 20 cm C16/20 
kf 1 x 10-3 m/s Wasserh. Abdeck.

1.2.16

St21,000 1.172,43 €55,83 €

Einbauteile anpassen +/- 10cm

1.2.17

St3,000 395,25 €131,75 €

Schachtabdeckung anpassen +/- 10cm Begu

1.2.18

St12,000 726,60 €60,55 €

Schachtabdeckung HA anpassen freilegen und auf neue Höhe 
setzen

1.2.19

St36,000 1.008,36 €28,01 €

Hindernis Einbauteil, Schacht sichern Vergütung für 
Erschwernisse

1.2.20

m225,000 747,00 €3,32 €

Hindernisse Längs Zulage Sichern Vergütung für Erschwernisse

1.2.21

m75,000 367,50 €4,90 €

Hindernisse Quer Zulage Sichern Vergütung für Erschwernisse
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OZ Kurztext Menge ME EP GB

Kostenberechnungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

LV / AG: Alle Leistungen Straßenbau Stadt Tangermünde

1.2.22

m142,594 707,27 €4,96 €

Hindernisse Bauflucht Zulage

1.2.23

m150,994 4.386,38 €29,05 €

Bordsteine setzen, Steine des AG NSt. 15/30-18/40 Formsteine 
Steine gelagert R-Stütz.bis 10cm U-Beton 20-24 cm

1.2.24

m99,102 4.856,99 €49,01 €

Bordsteine (Ergänzung) liefern 15/18 30 Granit grau Anlauf 
abgerundet

1.2.25

m16,000 1.619,36 €101,21 €

Bordsteine (Ergänzung) liefern 15/18 16/28 Übergang Granit 
grau Anlauf abgerundet 1,5m

1.2.26

m23,338 763,62 €32,72 €

Bordsteine (Ergänzung) liefern 18 20 Rundbord Granit grau 
Anlauf abgerundet

1.2.27

m3,307 245,08 €74,11 €

Bordsteine (Ergänzung) liefern 18 20 Rundbord R2,5-5,0 Granit 
grau Anlauf abgerundet

1.2.28

m141,114 5.255,09 €37,24 €

Pflasterstreifen herstellen Vor Bordsteinen St. Granit rot/bunt. 
gebraucht 160/180x200/250x180 Breite 1 Reihen C20/25 Fuge 
PFM

1.2.29

St25,000 268,25 €10,73 €

Bewegungsf. in Bord u. Rinne einschl. Fundament herst. 
Rinnenbr. 20 cm Hartschaum Verf. elast. Fm.

1.2.30

St10,000 158,30 €15,83 €

Anschluß vor Abläufen als Fuge herstellen 1 Reihe 18 cm 
Hartschaum Verf. elast. Fm.

1.2.31

St35,000 476,35 €13,61 €

Bordsteine trennen quer/Gehrung NSt. bis 15x30

1.2.32

m25,000 464,25 €18,57 €

Pflastersteine zuarbeiten Schneiden GP-Stein Dicke 14-18 cm
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OZ Kurztext Menge ME EP GB

Kostenberechnungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

LV / AG: Alle Leistungen Straßenbau Stadt Tangermünde

1.2.33

m25,861 1.628,71 €277,89 €

Pflasterd. mit Großpfl.st. herst. gesägt Fahrbahn 160/160-
200/160 Granit Bettung u. Fuge gebunden Reihe

1.2.34

m2,945 53,66 €18,22 €

Bewegungsf. zw. Rinne und vollgeb. Pflasterbef.

1.2.35

m2628,183 63.622,37 €101,28 €

Großpflasterdecke herstellen Fahrbahn Steine gebraucht Granit 
rot/bunt 140/180x180/240x160 Läufer In Reihen Bettung 0/8 
Fuge 0/8 Fugenschluss 0/2

1.2.36

St21,000 1.203,93 €57,33 €

Pflasterdeckenanpassung herstellen Einzelgr. 0,5 m2 Mat. KP 
Granit rot/bunt Schneiden

1.2.37

St15,000 701,25 €46,75 €

Pflasterdeckenanpassung herstellen GP Einzelgr. 0,5 m2 
rechteckig Mat. wie Pfl.fläche

1.2.38

m215,000 725,55 €48,37 €

Pflaster umpflastern Fahrbahn, Großpflaster

          Summe 1.2 Fahrbahn 126.856,46 €

1.3 Gehwege / Zufahrten

1.3.01

m2111,206 856,29 €7,70 €

Pflasterdecke aufnehmen NStpfl. Mo Sandbettung 
Steine+Aufbr. wiederverw.

1.3.02

m240,000 192,40 €4,81 €

Material der prov. Gehwegbefestigung B-RCL 0/32 8 cm 
Ausbau entfernen

1.3.04

m221,322 199,36 €9,35 €

Pflasterdecke aufnehmen NStpfl. GP Sandbettung Steine 
s.+f.+lagern Aufbr. entfernen

1.3.05

m212,000 102,36 €8,53 €

Pflasterdecke aufnehmen BStpfl. 8 cm Sandbettung 
Steine+Aufbr. wiederverw.
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OZ Kurztext Menge ME EP GB

Kostenberechnungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

LV / AG: Alle Leistungen Straßenbau Stadt Tangermünde

1.3.06

m2,000 43,50 €21,75 €

Betondecke trennen Zuf. 12cm Aufbr. entfernen

1.3.07

m25,000 102,30 €20,46 €

Betondecke aufnehmen Zuf. 12cm Aufbr. entfernen

1.3.08

m364,585 1.990,51 €30,82 €

Boden lösen und verwerten Nebenfl. Homogenbereich 
"Baugebiet" Profilg. lösen Planum gesondert Verw. AN

1.3.11

m2192,528 184,83 €0,96 €

Planum herstellen Abweichung +-3 cm Verf. 45 MN/m2

1.3.12

m329,524 1.303,19 €44,14 €

Frostschutzschicht herst. Dicke 15-25 cm Gehweg Zuf. EV2 
min. 80 MN/m² B2 K = 0/32 Abrechng. Auftrag

1.3.13

m2184,528 1.610,93 €8,73 €

Schottertragschicht herstellen Gehweg Zuf. 0/32 DPr 103+Ev2 
100 Dicke 15 cm B1 U min.13+Filterst

1.3.14

St0,000 0,00 €55,83 €

Einbauteile anpassen +/- 10cm

1.3.15

St8,000 484,40 €60,55 €

Schachtabdeckung HA anpassen freilegen und auf neue Höhe 
setzen

1.3.16

m225,000 771,75 €3,43 €

Bestandskabel absanden

1.3.17

St28,000 662,20 €23,65 €

Hindernis Einbauteil, HA.Schacht, Fallrohr Sichern Vergütung 
für Erschwernisse

1.3.18

m88,197 437,46 €4,96 €

Hindernisse Bauflucht Zulage

1.3.19

m2184,528 453,94 €2,46 €

Hindernisse Fläche Zuf. Zulage Sichern Vergütung für 
Erschwernisse
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Kostenberechnungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

LV / AG: Alle Leistungen Straßenbau Stadt Tangermünde

1.3.20

m7,126 264,30 €37,09 €

Bordsteine aus NSt setzen Rasenbst. Granit Grau 50/200 Enge 
Fugen R-Stütz. 12 cm U-Beton 15 cm

1.3.21

m11,031 279,53 €25,34 €

Pflasterstreifen herstellen Steine AG Randeinf. KP gebraucht 
Breite 1 Reihe C20/25 Steine fördern

1.3.23

m2151,206 15.087,33 €99,78 €

Pflasterd. mit Mosaikpfl.st. herst. Gehweg 4/6 cm Bernb.Kalk 
Bettung 0/5 Fuge 0/4 Fugenschluss 0/2 Diagonalverband

1.3.24

m233,322 1.442,18 €43,28 €

Pflasterd. m. Kleinpfl. d. AG herst. Zuf. Pfl.St. f. ab Lager AN 8-
11 cm Bettung 0/8 Fuge 0/8 Fugenschluss 0/2

1.3.26

St28,000 1.197,84 €42,78 €

Pflasterdeckenanpassung herstellen Mo Einzelgr. 0,5 m2 Mat. 
wie Pfl.fläche

1.3.27

m233,322 1.675,76 €50,29 €

Kleinpflaster (Ergänzung) Granit grau 8-11 cm liefern 
Gebrauchtpflaster

1.3.31

m28,000 560,16 €70,02 €

Pflaster umpflastern Gehweg, Mosaikpflaster

          Summe 1.3 Gehwege / Zufahrten 29.902,52 €

1.4 Straßenentwässerung

1.4.01

St3,000 118,44 €39,48 €

Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile Tiefe 1,25-1,75 m 
Erdarbeiten Stoffe+Aushub entfernen

1.4.03

m6,000 104,10 €17,35 €

Entwässerungsrohrleitung ausbauen Rohr-DN bis150 Tiefe bis 
1,75 m Aushub entfernen Verfüllen
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Kostenberechnungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

LV / AG: Alle Leistungen Straßenbau Stadt Tangermünde

1.4.04

m315,600 565,50 €36,25 €

Leitungsgraben m. Schachtbaugr. herst. Homogenbereich 
"Baugebiet" Tiefe 0,75-1,25 m Br. Grabensohle 0,8 m 
Verfüllboden gesondert Aushub verwerten

1.4.05

m315,600 432,90 €27,75 €

Material lief. in Leitungsgr. Baugr. einb. SE SW SI SU ST DIN 
18196 Z0 einschl. Leitungszone

1.4.06

m12,000 343,92 €28,66 €

Anschlussleitung aus PP-MD DN/OD 160 Bettung Typ 1 12 cm 
Fließsohle 1,00-1,50 m

1.4.07

St18,000 344,34 €19,13 €

Formstück Rohrleitung DN/OD 160 PP-MD Bogen 
verschiedener Winkelgrade

1.4.08

St6,000 114,90 €19,15 €

Formstück Rohrleitung DN/OD 160 PP-MD Überschiebmuffe

1.4.09

St6,000 275,22 €45,87 €

Rohranschluss an Sammelleitung AL DN/OD 160 PP-MD SL 
Stzg Öffng. vorh. Abzwg.150

1.4.10

St6,000 146,52 €24,42 €

Rohranschluss an Ablauf herstellen Rohr-DN/OD 160 PP-MD

1.4.11

St5,000 1.334,25 €266,85 €

Strassenabl. o. Aufs. m.Erdarb. einb. Boden DN 150 
Ger.verschl Dicht. Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b Aufl. B 15, 10 
cm Tiefe bis 1,25 m Aush.s.lag./entf.

1.4.12

St1,000

Strassenabl. o. Aufs. einb. Boden DN 150 Ger.verschl Dicht. 
Schaft 5c Aufl-Ring 10a Aufl. C 12/15 10 cm

1.4.13

St5,000 1.026,25 €205,25 €

Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen 300x500,C,34,5mm 
Dämpf.Einlage Zinkeimer D 1 Höhe Zug um Zug Zementfuge

1.4.14

St1,000 245,75 €245,75 €

Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen 500x500,D,34,5mm 
Dämpf.Einlage Zinkeimer B 1 Höhe Zug um Zug Zementfuge
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Projekt: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

LV / AG: Alle Leistungen Straßenbau Stadt Tangermünde

          Summe 1.4 Straßenentwässerung 5.052,09 €

1.5 Beschilderung

1.5.01

St2,000 174,88 €87,44 €

Verkehrsschild mit Pfosten aufnehmen, lagern, setzen

          Summe 1.5 Beschilderung 174,88 €

1.6 Anpassungen Bauflucht

1.6.01

St0,000 0,00 €85,09 €

Kellerlichtschacht 40x60x25 abbrechen, nachstemmen glätten

1.6.02

St3,000 299,55 €99,85 €

Kellerlichtschacht 60x60x40 abbrechen, nachstemmen glätten

1.6.03

St5,000 651,45 €130,29 €

Kellerlichtschacht 80x60x50 abbrechen, nachstemmen glätten

1.6.04

St2,000 369,86 €184,93 €

Kellerlichtschacht 100x60x50 abbrechen, nachstemmen glätten

1.6.05

St0,000 0,00 €279,12 €

Kellerlichtschacht 40x60x25 Mauerwerk

1.6.06

St3,000 960,18 €320,06 €

Kellerlichtschacht 60x60x40 Mauerwerk

1.6.07

St5,000 1.765,80 €353,16 €

Kellerlichtschacht 80x60x50 Mauerwerk

1.6.08

St2,000 858,76 €429,38 €

Kellerlichtschacht 100x60x50 Mauerwerk

1.6.09

m25,000 449,50 €17,98 €

Fassadenausbesserung am Übergang zum Gehweg Verputzen
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          Summe 1.6 Anpassungen Bauflucht 5.355,10 €

191.489,78 €     Summe 1 Straßenbau

191.489,78 €Summe LV Alle Leistungen Straßenbau ([Netto])
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Kostenberechnungs-Leistungsverzeichnis

Alle Leistungen Straßenbeleuchtung

Reitbahnstraße Tangermünde - Verkehrsanlagen
Abschnitt östlich der Langen-Fischer-Straße

Stadt Tangermünde

LV-Summe 16.922,14 €

Zu-/Abschlag: 5,00% 846,11 €

Netto-Summe

MwSt:

17.768,25 €

19,00% 3.375,97 €

Summe Brutto: 21.144,22 €

Projekt:

Auftraggeber:

Leistungsvereichnis:

Kostenschätzung:

Grundlage: Vorentwurf
Einheitspreisniveau II 2022, Mittelpreise bereinigt
Zuschlag 5% für Ausschreibung in IV 2022

Bauleistung StraßenbeleuchtungLeistung:
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Projekt: Tgmd. ReitbahnS 3 VA

LV / AG: Alle Leistungen Straßenbeleuchtung Stadt Tangermünde

2 Straßenbeleuchtung

2.1 Einrichtung Hilfsleistungen

2.1.01

Psch1,000 75,00 €75,00 €

Einrichten der Baustelle

2.1.02

Psch1,000 75,00 €75,00 €

Vorhaltung und Unterhaltung

2.1.03

Psch1,000 75,00 €75,00 €

Räumen der Baustelle

2.1.04

Psch1,000 125,00 €125,00 €

Messungen und Prüfungen nach DIN VDE

2.1.05

Psch1,000 75,00 €75,00 €

Anfertigung von Bedienanleitungen, Dokumentation

2.1.06

Psch1,000 50,00 €50,00 €

Mitwirkung Inbetriebnahme

          Summe 2.1 Einrichtung Hilfsleistungen 475,00 €

2.2 Rückbau

2.2.01

m8,000 48,72 €6,09 €

vorh. Bel.kabel aufnehmen

2.2.02

St4,000 858,64 €214,66 €

Demontage vorhandener Lichtpunkte

          Summe 2.2 Rückbau 907,36 €

2.3 Kabelverlegung

2.3.01

m130,000 1.522,30 €11,71 €

Kabelgraben profilgerecht ausheben verfüllen verdichten vorh. 
Anlagen
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2.3.02

St2,000 144,94 €72,47 €

Muffengrube (Grabenerweiterung) in gewachsenem Erdstoff, 
ausheben und verfüllen und verdichten für Verbindungs- und 
Abzweigmuffen.

2.3.03

m130,000 547,30 €4,21 €

Einbettung der Erdkabel in Kies-Sandgemisch, oberhalb 15cm, 
unterhalb 10 cm.

2.3.04

m25,000 438,50 €17,54 €

Suchschachtung zum Orten von Bestandsanlagen.

2.3.05

m35,000 399,35 €11,41 €

Kabelschutzrohr PVC-Rohr DN 100 SN 8 bis 20 m Länge

2.3.06

m15,000 204,90 €13,66 €

Kabel NYY-J 5 x 16 mm² aus dem Erdreich führen

2.3.07

m135,000 1.674,00 €12,40 €

Kabel NYY-J 5 x 16 mm² liefern und in vorhandene Gräben oder 
Rohre verlegen.

2.3.08

m130,000 185,90 €1,43 €

Kennzeichnung von Kabeln liefern und herstellen

2.3.09

St2,000 192,86 €96,43 €

Gießharz-Verbindungsmuffe 0,6/1 kV für NYY-J 5 x 16² 
einschließlich Zubehör liefern und montieren.

2.3.10

St2,000 357,48 €178,74 €

Anschluss an vorh. Bel.Kabel herstellen

          Summe 2.3 Kabelverlegung 5.667,53 €

2.4 Elektromontagearbeiten

2.4.01

St5,000 580,95 €116,19 €

Mastgründung Lichtmast

2.4.02

St5,000 2.097,25 €419,45 €

Lichtmast Stahlrohr Hellux aufstellen 4,5 m
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2.4.03

St5,000 202,55 €40,51 €

Korrosionsschutzmanschette

2.4.04

St5,000 2.238,65 €447,73 €

Bogenausleger Hellux DAS 030-1

2.4.05

St5,000 3.836,95 €767,39 €

dekorative Hängeleuchte Hellux NAS 030-1 LED 20 W 3000 K

2.4.06

St5,000 318,65 €63,73 €

Kabelübergangskasten

2.4.07

m22,500 83,25 €3,70 €

Kabel NYM-J 3 x 1,5 mm² liefern und montieren

2.4.08

St10,000 128,60 €12,86 €

Anschließen von Kabeln an beigestellten Betriebsmitteln bis 3 x 
1,5

2.4.09

St10,000 385,40 €38,54 €

Anschließen von Kabeln an beigestellten Betriebsmitteln, 
Querschnitt bis 5 x 16

          Summe 2.4 Elektromontagearbeiten 9.872,25 €

16.922,14 €     Summe 2 Straßenbeleuchtung

16.922,14 €Summe LV Alle Leistungen Straßenbeleuchtung ([Netto])
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