

**Zusammenstellung Bau- und Objektplanungskosten**

Baumaßnahme: Straßenbau Neue Straße Tangermünde  
 Leistung: Verkehrsanlagen

Kostenstand: Vorplanung 15.02.2018

	Abschnitt Platz	Abschnitt Straße	gesamt Netto	MwSt 19%	Brutto
Fahrbahn (Pflasterbauweise)	249.282,78	169.197,08	418.479,86	79.511,17	<b>497.991,03 €</b>
Gehwege, Zufahrten	100.884,67	78.317,68	179.202,35	34.048,45	<b>213.250,80 €</b>
Straßenentwässerung	11.370,62	9.353,36	20.723,98	3.937,56	<b>24.661,54 €</b>
Markierung, Beschilderung	3.041,16	488,85	3.530,01	670,70	<b>4.200,71 €</b>
Anpassungen Bauflucht	3.162,87	3.447,93	6.610,80	1.256,05	<b>7.866,85 €</b>
Beleuchtung	17.298,41	9.528,04	26.826,45	5.097,03	<b>31.923,48 €</b>
Begrünung	10.786,00	8.897,54	19.683,54	3.739,87	<b>23.423,41 €</b>
<b>Baukosten gesamt</b>	<b>395.826,51</b>	<b>279.230,48</b>	<b>675.056,99</b>	<b>128.260,83</b>	<b>803.317,82 €</b>

Anteil Abschnitt nach Bausumme	59%	41%	100%
-----------------------------------	-----	-----	------

**nur zur Information:**

Variante Fahrbahn (Asphaltbauweise)	216.949,85	127.496,00	344.445,85	65.444,71	<b>409.890,56 €</b>
--	------------	------------	------------	-----------	---------------------

Objektplanung Lph. 1-4			37.720,12	7.166,82	<b>44.886,94 €</b>
Objektplanung Lph. 5-9			48.434,21	9.202,50	<b>57.636,71 €</b>

Baugrundgutachten: -

baugrundtechnische Beratung  
während der Bauausführung: -

weiterhin sind Kosten für ggf. archäologische Begleitung, Beweissicherung und SiGe-Koordination zu berücksichtigen.