Stralenbauverwaltung
Stadt Wolmirstedt
StraRe / Abschnittsnummer / Station: (von-bis)

Bahnhof Wolmirstedt MaRhahme M 3

P + R Anlage

Ladestralle, Glindenberger StraRe, Quetchen

Projis-/Identnummer:

| Bauwerks-Nr. (ASB):

Ingenieurbiro
Schonhofen GmbH

\'/— Magdeburger StraRe 23
e 06112 Halle (Saale)
SCHONHOFEN
INGENIEURE
beraten
planen
ausfiihren g
Stadt Wolmirstedt

Stadtentwicklung
August-Bebel-Stralle 25
39326 Wolmirstedt

Voruntersuchung
Kostenschatzung

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaBnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 31.01.2020
Bau 0,691
Grunderwerb ----
Summe Gesamtkosten 0,691

Wolmirstedt, den




Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3

P + R Anlage

LadestralRe, Glindenberger Stralle, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Kostenschatzung
Voruntersuchung

Lange:
-,-—- km

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBBnahme:

Gesamtkosten der BaumaBnahme

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

31.01.2020

Bau

0,691

Grunderwerb

’

Summe Gesamtkosten

0,691

Gesamtkosten/km

Mio. €/km

(Baukosten ohne HG 6)/km

Mio. €/km

Baukosten/km

Mio. €/km

Grunderwerbskosten/km

Mio. €/km

Briickenflache

gqm

Kosten pro Einheit

€/qm

Tunnelldnge

m

Kosten pro Einheit

€/m

Troglinge

m

Kosten pro Einheit

€/m

Wandfldche

qm

Kosten pro Einheit

€/qm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a. aus Mitteln des StraBenbauhaushaltes

Bau:
GE:
Gesamt

b. aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis

Bau:
GE:
Gesamt

4. Gemeinde

Bau:
GE:
Gesamt

5. Sonstige

Bau:
GE:
Gesamt

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptteile

Blatt B

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3

P + R Anlage

Ladestralle, Glindenberger StraRRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange:
-, km

Kostenschatzung
Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaBBnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 31.01.2020
Bau 0,691
Grunderwerb -
Summe Gesamtkosten 0,691
HT Hauptteil bisher neu Differenz
Nr. Bezeichnung Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
Bau 0,691
1. Strecke ohne
Kostenteilung | Grunderwerb -
Gesamtkosten 0,691
Bau -y=--
2. Strecke mit
Kostenteilung | Grunderwerb -y
Gesamtkosten -y
Bau
3. Besondere
Anlagen Grunderwerb -
Gesamtkosten -

Stand KBK: 12/2014
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Kosteniibersicht der Beteiligten

Blatt BX

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3
P + R Anlage
LadestralRe, Glindenberger Stralle, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Kostenschatzung
Voruntersuchung

Lange:
-, km

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Hauptteil | Teil

Bezeichnung/Beteiligte

Anteil Bau
in% in Mio. €

GE
in Mio. €

Gesamt
in Mio. €

Summe der Kosten fiir die Beteiligten

Bund

Land

Kreis
Gemeinde
Sonstige
Gesamtsumme

Bund aus sonstigen Mitteln

0,691

0,691

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3
P + R Anlage
LadestralRe, Glindenberger Stralle, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 P+R Anlage

Hauptgruppenbezeichnun bisher neu Differenz
ptgrupp J Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
1. Grunderwerb -,
2 Ba'ustellenemrlchtung, baubegleitende 0,030
Leistungen
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 0,011
Erdbau (Untergrund, Unterbau,
4. Entwdsserung von Straflen), 0,134
Bodenerkundung, Entsorgung
5. Oberbau 0,203
6. Konstruktiver Ingenieurbau 0,030
7. Landschaftsbau 0,046
8. Ausstattung 0,131
9. Sonstige besondere Anlagen und 0,036
Kosten
Summe 0,621

zugrunde gelegter MWSt-Satz 19%

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes Bahnhof Wolmirstedt MalRnahme M 3
Bezeichnung des Teilprojektes P + R Anlage

Bezeichnung der Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen
StraBenbaumafnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 P+R Anlage
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 2 Baustflleneinrifhtgun:,pbaubegleitende Leistungen Kosten in €
2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0 | Baustelleneinrichtung, 24.692

baubegleitende Leistungen

Nettosumme Hauptgruppe 2 24.692
Mehrwertsteuer 19 % 4.691
Bruttosumme Hauptgruppe 2 30.000

Stand KBK: 12/2014 Seite 5 von 29



Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3

P + R Anlage

Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 P+R Anlage

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0.001 psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende

Leistungen

Teils

Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 9 des

24.691,85 24.692

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes Bahnhof Wolmirstedt MalRnahme M 3
Bezeichnung des Teilprojektes P + R Anlage

Bezeichnung der Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen
StraBenbaumafnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung
Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 P+R Anlage
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 3 Verkeﬁrssichertf)ni a:i‘rbeitsstellen Kosten in €
3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

3.000.0 | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 9.193
Nettosumme Hauptgruppe 3 9.193
Mehrwertsteuer 19 % 1.747
Bruttosumme Hauptgruppe 3 11.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3

P + R Anlage

Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 P+R Anlage

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0.001 psch Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1 9.192,88 9.193

7 - 9 des Teils

Annahme 2 % der Nettosumme der HG 4 - 5 und

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3
P + R Anlage

Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 P+R Anlage

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StraBen), Bodenerkundung, Kosten in €
Entsorgung
4.106 Erdbau
4.106.0 | Vorarbeiten 20.000
4.106.2 | Bodenbewegung 30.000
4.106.3 | Boden- und Untergrundverbesserung 4.600
4.110 Entwasserung von StraRen
4.110.3 | Rohrleitungen 41.000
4.110.4 | Schachte 9.000
4.110.5 | StraBenabldufe 7.500
Nettosumme Hauptgruppe 4 112.100
Mehrwertsteuer 19 % 21.299
Bruttosumme Hauptgruppe 4 134.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

P + R Anlage

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3

Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Kostenschatzung
Voruntersuchung

Lange:
-, km

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils: 01 P+R Anlage

1 Strecke ohne Kostenteilung

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von Straf3en),

Bodenerkundung, Entsorgung

4.106 Erdbau

4.106.0 Vorarbeiten

4.106.0.010 psch Baugeldnde abrdumen 1 10.000,00 10.000

4.106.0.020 psch Bauliche Anlagen abbrechen 1 10.000,00 10.000

4.106.2 Bodenbewegung

4.106.2.030 | m? | Unbrauchbaren Boden lésen und abfahren 1.500 | 20,00 | 30.000

4.106.3 Boden- und Untergrundverbesserung

4.106.3.020 | m? | Boden verdichten 2.300 | 2,00 | 4.600

4.110 Entwasserung von Strallen

4.110.3 Rohrleitungen

4.110.3.030 m Rohrleitung herstellen, 205 200,00 41.000
DN 300 bis 500

4.110.4 Schichte

4.110.4.020 Stck Schacht herstellen einschlieRlich 6 1.500,00 9.000
Schachtabdeckung

4.110.5 StraBBenabliufe

4.110.5.020 Stck StraRenabldufe herstellen einschlieBlich Aufsitze 10 750,00 7.500
und Anschlussleitungen

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3
P + R Anlage

Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 P+R Anlage

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 5 Oberbau Kosten in €
5.112 Schichten ohne Bindemittel

5.112.1 | Frostschutzschichten 23.310

5.112.2 | Kies- und Schottertragschichten 46.000
5.113 Asphaltbauweisen

5.113.1 | Asphalttragschicht 19.240

5.113.3 | Asphaltdeckschichten 11.544
5.115 Pflasterdecken, Plattenbeldge, Einfassungen

5.115.1 | Pflaster 46.690

5.115.3 | Borde 15.410

5.115.4 | Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster 7.950
Nettosumme Hauptgruppe 5 170.144
Mehrwertsteuer 19 % 32.327
Bruttosumme Hauptgruppe 5 203.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Bahnhof Wolmirstedt MalRnahme M 3
Bezeichnung des Teilprojektes P + R Anlage

Bezeichnung der Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen
StraBenbaumafnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer:
-,—-- km Voruntersuchung

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 P+R Anlage
KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.112 Schichten ohne Bindemittel

5.112.1 Frostschutzschichten

5.112.1.010 | m?3 | Frostschutzschicht herstellen 666 35,00 23.310

5.112.2 Kies- und Schottertragschichten

5.112.2.010 m? Kies- oder Schottertragschicht herstellen, 2.300 20,00 46.000
Einbaudicke 15 cm

5.113 Asphaltbauweisen

5.113.1 Asphalttragschicht

5.113.1.010 m? Asphalttragschicht herstellen, 962 20,00 19.240
Einbaudicke 8 cm

5.113.3 Asphaltdeckschichten

5.113.3.010 m? Deckschicht aus Asphaltbeton im 962 12,00 11.544
Fahrbahnbereich herstellen

5.115 Pflasterdecken, Plattenbeladge, Einfassungen

5.115.1 Pflaster

5.115.1.020 m? Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton 1.334 35,00 46.690
herstellen

5.115.3 Borde

5.115.3.020 m Hochbordsteine aus Beton setzen 75 35,00 2.625

5.115.3.020 m Hochbordsteine aus Beton setzen 32 100,00 3.200
Buskapsteine

5.115.3.030 m Tiefbordsteine aus Beton setzen 355 27,00 9.585

5.115.4 Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster

5.115.4.020 m Rinnen, Mulden oder Streifen aus Pflastersteinen 106 75,00 7.950
aus Beton herstellen

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes Bahnhof Wolmirstedt MalRnahme M 3
Bezeichnung des Teilprojektes P + R Anlage

Bezeichnung der Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen
StraBenbaumafnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 P+R Anlage
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 6 Konstltguktiver Inpgsni:t?rbau Kosten in €
6.000 Konstruktiver Ingenieurbau

6.000.0 | Konstruktiver Ingenieurbau 15.000
6.300 Winde

6.300.1 | Statzwand 10.000
Nettosumme Hauptgruppe 6 25.000
Mehrwertsteuer 19 % 4.750
Bruttosumme Hauptgruppe 6 30.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3
P + R Anlage
Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange:
-, km

Kostenschatzung
Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 P+R Anlage

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
6 Konstruktiver Ingenieurbau
6.000 Konstruktiver Ingenieurbau
6.000.0 Konstruktiver Ingenieurbau
6.000.0.004 psch Sonstige Bauwerke 1 15.000,00 15.000
Treppenanlage
6.300 Wande
6.300.1 Stitzwand
6.300.1.010 | m? | stiitzwand herstellen 40 250,00 10.000

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3

P + R Anlage

Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 P+R Anlage

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 7 Landschaftsbau Kosten in €
7.000 Landschaftsbau

7.000.0 | Landschaftsbau 20.000
7.107 Landschaftsbauarbeiten

7.107.3 | Pflanzarbeiten 18.000
Nettosumme Hauptgruppe 7 38.000
Mehrwertsteuer 19 % 7.220
Bruttosumme Hauptgruppe 7 46.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3
P + R Anlage
Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 P+R Anlage

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

7 Landschaftsbau

7.000 Landschaftsbau

7.000.0 Landschaftsbau

7.000.0.001 psch Landschaftsbau 1 20.000,00 20.000
€a.2.000m? Griinfldche ¢ 10.-€

7.107 Landschaftsbauarbeiten

7.107.3 Pflanzarbeiten

7.107.3.010 Stck Pflanzen von Hochstdmmen und anderen 15 1.200,00 18.000
GroRRgeholzen einschlieBlich Pflege

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes Bahnhof Wolmirstedt MalRnahme M 3
Bezeichnung des Teilprojektes P + R Anlage

Bezeichnung der Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen
StraBenbaumafnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 P+R Anlage
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 8 Ausstagttung PIETEPP Kosten in €
8.000 Ausstattung

8.000.0 | Ausstattung 49.000
8.130 Verkehrsschilder

8.130.1 | Verkehrsschild/ Wegweiser mit Aufstellvorrichtung 2.000
8.131 Fahrbahnmarkierungen

8.131.1 | Markierung herstellen 5.000
8.133 StraBenbeleuchtung

8.133.0 | StraRenbeleuchtung 45.000
8.134 Kabelverlegung

8.134.0 | Kabelverlegung 8.400
Nettosumme Hauptgruppe 8 109.400
Mehrwertsteuer 19 % 20.786
Bruttosumme Hauptgruppe 8 131.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3
P + R Anlage
Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

StraRenbaumafRnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Kostenschatzung Projis-/ldentnummer:

Voruntersuchung

Lange:
-, km

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 P+R Anlage

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung

Menge

Einzel-
kosten €

Kosten je
Einheit €

8 Ausstattung

8.000 Ausstattung

8.000.0 Ausstattung

8.000.0.001 psch Ausstattung
Buswartehaus mit Sitzgelegenheit + Vitrine,

Griindung einschl. Erdarbeiten 2 St. ¢ 12.000.-

24.000,00 24.000

8.000.0.001 psch Ausstattung
Uberdachte Fahrradabstellanlage mit
Fahrradbligel Griindung einschl. Erdarbeiten

psch 25.000.-€

25.000,00 25.000

8.130 Verkehrsschilder

8.130.1 Verkehrsschild/ Wegweiser mit Aufstellvorrichtung

8.130.1.010 psch Verkehrsschild liefern und anbringen
Parkplatzbeschilderung

2.000,00 2.000

8.131 Fahrbahnmarkierungen

8.131.1 Markierung herstellen

8.131.1.010 psch Markierung herstellen
Zebrastreifen und BUS Markierung

5.000,00 5.000

8.133 StralRenbeleuchtung

8.133.0 StraRenbeleuchtung

8.133.0.030 | Stck | Einzelleuchten liefern und aufstellen

15

3.000,00 45.000

8.134 Kabelverlegung

8.134.0 Kabelverlegung

8.134.0.010 psch Kabelverlegung einschlieRlich Kabelschachte

herstellen

8.400.-€

Kabelverlegung fiir Beleuchtung 420m @ 20,00€ =

8.400,00 8.400

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3
P + R Anlage

Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 P+R Anlage

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten Kosten in €
9.000 Sonstige besondere Anlagen und Kosten

9.000.0 | Sonstige besondere Anlagen und Kosten 30.000
Nettosumme Hauptgruppe 9 30.000
Mehrwertsteuer 19 % 5.700
Bruttosumme Hauptgruppe 9 36.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3

P + R Anlage

Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 P+R Anlage

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten
9.000 Sonstige besondere Anlagen und Kosten
9.000.0 Sonstige besondere Anlagen und Kosten
9.000.0.001 psch Sonstige besondere Anlagen und Kosten 1 30.000,00 30.000

Ausstattung Elektroladesdulen 2 St. ¢ 15.000.- €

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3
P + R Anlage
LadestralRe, Glindenberger Stralle, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
02 Ladestrasse

Hauptgruppenbezeichnun bisher neu Differenz
ptgrupp J Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
1. Grunderwerb -,
2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende
) Leistungen !
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 0,002
Erdbau (Untergrund, Unterbau,
4, Entwdsserung von Straflen), 0,015
Bodenerkundung, Entsorgung
5. Oberbau 0,047
6. Konstruktiver Ingenieurbau ---
7. Landschaftsbau 0,006
8. Ausstattung ---
9 Sonstige besondere Anlagen und
) Kosten
Summe 0,070

zugrunde gelegter MWSt-Satz 19%

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes Bahnhof Wolmirstedt MalRnahme M 3
Bezeichnung des Teilprojektes P + R Anlage

Bezeichnung der Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen
StraBenbaumafnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 02 Ladestrasse

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Kosten in €

3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

3.000.0 | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1.118

Nettosumme Hauptgruppe 3 1.118

Mehrwertsteuer 19 % 212

Bruttosumme Hauptgruppe 3 2.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3

P + R Anlage

Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
02 Ladestrasse

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0.001 psch Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1 1.117,50 1.118

7 - 9 des Teils

Annahme 2 % der Nettosumme der HG 4 - 5 und

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3
P + R Anlage

Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
02 Ladestrasse

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StraBen), Bodenerkundung, Kosten in €
Entsorgung
4.106 Erdbau
4.106.0 | Vorarbeiten 5.000
4.106.2 | Bodenbewegung 6.000
4.106.3 | Boden- und Untergrundverbesserung 910
Nettosumme Hauptgruppe 4 11.910
Mehrwertsteuer 19 % 2.263
Bruttosumme Hauptgruppe 4 15.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten Blatt E

Bezeichnung des Projektes Bahnhof Wolmirstedt MalRnahme M 3
Bezeichnung des Teilprojektes P + R Anlage

Bezeichnung der Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen
StraBenbaumafnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 02 Ladestrasse
KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-

Einheit € kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von Straf3en),
Bodenerkundung, Entsorgung

4.106 Erdbau

4.106.0 Vorarbeiten

4.106.0.010 | psch | Baugelinde abriumen | 1| 5.000,00 | 5.000
4.106.2 Bodenbewegung

4.106.2.030 | m?3 | Unbrauchbaren Boden |6sen und abfahren | 300 | 20,00 | 6.000
4.106.3 Boden- und Untergrundverbesserung

4.106.3.020 | m? | Boden verdichten | 455 | 2,00 | 910
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes Bahnhof Wolmirstedt MalRnahme M 3
Bezeichnung des Teilprojektes P + R Anlage

Bezeichnung der Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen
StraBenbaumafnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 02 Ladestrasse
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 5 Oberbgau PP Kosten in €
5.112 Schichten ohne Bindemittel
5.112.1 | Frostschutzschichten 6.055
5.112.2 | Kies- und Schottertragschichten 9.100
5.113 Asphaltbauweisen
5.113.1 | Asphalttragschicht 9.100
5.113.3 | Asphaltdeckschichten 5.460
5.115 Pflasterdecken, Plattenbeldge, Einfassungen
5.115.3 | Borde 5.250
5.115.4 | Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster 4.500
Nettosumme Hauptgruppe 5 39.465
Mehrwertsteuer 19 % 7.498
Bruttosumme Hauptgruppe 5 47.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes

Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

P + R Anlage

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3

Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Lange:
-, km

Kostenschatzung Projis-/ldentnummer:

Voruntersuchung

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
02 Ladestrasse

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.112 Schichten ohne Bindemittel

5.112.1 Frostschutzschichten

5.112.1.010 | m?3 | Frostschutzschicht herstellen 173 35,00 6.055

5.112.2 Kies- und Schottertragschichten

5.112.2.010 m? Kies- oder Schottertragschicht herstellen, 455 20,00 9.100
Einbaudicke 15 cm

5.113 Asphaltbauweisen

5.113.1 Asphalttragschicht

5.113.1.010 m? Asphalttragschicht herstellen, 455 20,00 9.100
Einbaudicke 8 cm

5.113.3 Asphaltdeckschichten

5.113.3.010 m? Deckschicht aus Asphaltbeton im 455 12,00 5.460
Fahrbahnbereich herstellen

5.115 Pflasterdecken, Plattenbeladge, Einfassungen

5.115.3 Borde

5.115.3.020 m Hochbordsteine aus Beton setzen 150 35,00 5.250
2*75m

5.115.4 Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster

5.115.4.020 m Rinnen, Mulden oder Streifen aus Pflastersteinen 150 30,00 4.500
aus Beton herstellen

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes Bahnhof Wolmirstedt MalRnahme M 3
Bezeichnung des Teilprojektes P + R Anlage

Bezeichnung der Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen
StraBenbaumafnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 02 Ladestrasse

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 7 Landschaftsbau Kosten in €

7.000 Landschaftsbau

7.000.0 | Landschaftsbau 4.500

Nettosumme Hauptgruppe 7 4.500

Mehrwertsteuer 19 % 855

Bruttosumme Hauptgruppe 7 6.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bahnhof Wolmirstedt MaRnahme M 3
P + R Anlage
Ladestralle, Glindenberger StralRe, Quetchen

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Kostenschatzung
Voruntersuchung

Lange:
-, km

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
02 Ladestrasse

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
7 Landschaftsbau
7.000 Landschaftsbau
7.000.0 Landschaftsbau
7.000.0.001 psch Landschaftsbau 1 4.500,00 4.500

€a.450m? Griinfléche @ 10.-€

Stand KBK: 12/2014

Seite 29 von 29




