
Anlag 7: Zusammenstellung der voraussichtlichen Kosten

1 Kostenzusammenstellung der ausschließlich kreuzungsbedingten Kosten gem. Anlage x

Baudurchführung DB InfraGO AG (Nettopreise)

Grunderwerbskosten 7.160 €       

Baukosten 740.181 €    

747.341 €    

Verwaltungskosten 10% 74.734 €      

krzb. Kosten 822.075 €    

2 Aufteilung der kreuzungsbedingten Kosten - Kostentragung nach § 13 Abs. 2 EKrG:

747.341 €    74.734 €  822.075 €    

DB InfraGO AG 33,33% 249.114 €    24.911 €  274.025 €    274.025

Land SA 16,67% 124.557 €    12.456 €  137.013 €    137.013

Bund 50,00% 373.671 €    37.367 €  411.038 €    411.038

3 Ermittlung der kreuzungsbedingten Umsatzsteuer Uk

822.075 €    

274.025 €-    

137.013 €-    

411.038 €-    

Ausgleichsbetrag: - €                

- €              

19,00% - €              

davon entfallen auf die DB InfraGO AG 33,33% - €              0 

davon entfallen auf das LSA 16,67% - €              0 

davon entfallen auf den Bund 50,00% - €              0 

274.025 137.013 411.038

822.075

Bund

[ T€]

abzgl. vom Land Sachsen-Anhalt zu tragender Anteil 
(Zuschuss):

abzgl. vom Bund zu tragender Anteil 
(Zuschuss):

Der DB InfraGO AG, aufgrund der Baudurchführung, 
entstehende krzb. Kosten:

abzgl. von der DB InfraGO AG zu tragender Anteil 
der krzb. Gesamtkosten:

DB InfraGO

[T€]

LSA

[T€]

822.075

Kostensteigerung 52%

Der zu versteuernde Betrag beläuft sich auf:

Berechung der an den Fiskus abzuführenden 
kreuzungsbedingten Umsatzsteuer Uk

Gesamtkosten

Kosten Bau-/ 

Grunderwerb

Vwk

10%
Gesamt
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