Stralenbauverwaltung
Stadt Wolmirstedt
StraRe / Abschnittsnummer / Station: (von-bis)

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt
Wolmirstedt
M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof
(Bahnhofsvorplatz) Variante 1

Projis-/Identnummer: | Bauwerks-Nr. (ASB):

Ingenieurbiro
Schénhofen GmbH

\‘/— Magdeburger StraRe 23
. 06112 Halle (Saale)
SCHONHOFEN
INGENIEURE
beraten
planen
ausfihren g
Stadt Wolmirstedt
Stadtentwicklung
August-Bebel-Stralle 25
39326 Wolmirstedt

Voruntersuchung
Kostenschatzung

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaBBnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 18.02.2020
Bau 0,313
Grunderwerb -
Summe Gesamtkosten 0,313

Wolmirstedt, den




Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt

A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt

Wolmirstedt

M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Kostenschatzung
Voruntersuchung

Lange:
-,-—- km

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBBnahme:

Gesamtkosten der BaumaBnahme

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

18.02.2020

Bau

0,313

Grunderwerb

’

Summe Gesamtkosten

0,313

Gesamtkosten/km

Mio. €/km

(Baukosten ohne HG 6)/km

Mio.

€/km

Baukosten/km

Mio. €/km

Grunderwerbskosten/km

Mio.

€/km

Briickenflache

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Tunnelldnge

m | Kosten pro Einheit

€/m

Troglinge

m | Kosten pro Einheit

€/m

Wandfldche

gm | Kosten pro Einheit

€/qm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher neu
in Mio. € in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a. aus Mitteln des StraBenbauhaushaltes

Bau:
GE:
Gesamt

b. aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis

Bau:
GE:
Gesamt

4. Gemeinde

Bau:
GE:
Gesamt

5. Sonstige

Bau:
GE:
Gesamt

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptteile Blatt B

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt
Wolmirstedt
M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

2. Strecke mit
Kostenteilung | Grunderwerb

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung
Trager der BaumafBnahme:
Gesamtkosten der BaumaRnahme bisher neu
in Mio. € in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 18.02.2020
Bau 0,313
Grunderwerb -
Summe Gesamtkosten 0,313
HT Hauptteil bisher neu Differenz
Nr. Bezeichnung Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €

Bau 0,313
1. Strecke ohne

Kostenteilung | Grunderwerb -
Gesamtkosten 0,313
Bau -y=--

Gesamtkosten -,
Bau —

3. Besondere
Anlagen Grunderwerb -
Gesamtkosten ——

Stand KBK: 12/2014
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Kosteniibersicht der Beteiligten

Blatt BX

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

StraRenbaumafRnahme

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt

Wolmirstedt

M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange:
-, km

Kostenschatzung
Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Hauptteil | Teil

Bezeichnung/Beteiligte

Anteil
in%

Bau
in Mio. €

GE
in Mio. €

Gesamt
in Mio. €

Summe der Koste

n fiir die Beteiligten

Bund

Bund aus sonstigen Mitteln

Land

Kreis
Gemeinde
Sonstige
Gesamtsumme

0,313

0,313

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt
Wolmirstedt
M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Umgestaltung Busbahnhof

Hauptgruppenbezeichnun bisher neu Differenz
ptgrupp J Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
1. Grunderwerb -,
2 Ba'ustellenemrlchtung, baubegleitende 0,015
Leistungen
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 0,006
Erdbau (Untergrund, Unterbau,
4, Entwdsserung von Straflen), 0,009
Bodenerkundung, Entsorgung
5. Oberbau 0,054
6. Konstruktiver Ingenieurbau -y--
7. Landschaftsbau 0,002
8. Ausstattung 0,155
9. Sonstige besondere Anlagen und 0,072
Kosten
Summe 0,313

zugrunde gelegter MWSt-Satz 19%

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt
Bezeichnung des Teilprojektes Wolmirstedt

Bezeichnung der M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)
StralenbaumaBnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Umgestaltung Busbahnhof
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 2 Baustflleneinrifhtgun:,pbaubegleitende Leistungen Kosten in €
2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0 | Baustelleneinrichtung, 12.413

baubegleitende Leistungen

Nettosumme Hauptgruppe 2 12.413
Mehrwertsteuer 19 % 2.358
Bruttosumme Hauptgruppe 2 15.000

Stand KBK: 12/2014 Seite 5 von 18



Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt

Wolmirstedt

M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Umgestaltung Busbahnhof

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0.001 psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende

Leistungen

Teils

Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 9 des

12.413,40 12.413

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt
Bezeichnung des Teilprojektes Wolmirstedt

Bezeichnung der M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)
StralenbaumaBnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Umgestaltung Busbahnhof

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Kosten in €

3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

3.000.0 | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 4.868

Nettosumme Hauptgruppe 3 4.868

Mehrwertsteuer 19 % 925

Bruttosumme Hauptgruppe 3 6.000

Stand KBK: 12/2014 Seite 7 von 18



Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt
Bezeichnung des Teilprojektes Wolmirstedt

Bezeichnung der M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)
StralenbaumaBnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer:
-,—-- km Voruntersuchung

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung

Bezeichnung des Teils: 01 Umgestaltung Busbahnhof
KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0.001 psch Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1 4.868,00 4.868

Annahme 2 % der Nettosumme der HG 4 - 5 und
7 - 9 des Teils

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt
Wolmirstedt
M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Umgestaltung Busbahnhof

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StraBen), Bodenerkundung, Kosten in €
Entsorgung
4.106 Erdbau

4.106.0 | Vorarbeiten 7.500
Nettosumme Hauptgruppe 4 7.500
Mehrwertsteuer 19 % 1.425
Bruttosumme Hauptgruppe 4 9.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten Blatt E

Bezeichnung des Projektes Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt
Bezeichnung des Teilprojektes Wolmirstedt

Bezeichnung der M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)
StralenbaumaBnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Umgestaltung Busbahnhof
KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-

Einheit € kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von Straf3en),
Bodenerkundung, Entsorgung

4.106 Erdbau
4.106.0 Vorarbeiten
4.106.0.010 psch Baugeldnde abrdumen 1 5.000,00 5.000
4.106.0.020 psch Bauliche Anlagen abbrechen 1 2.500,00 2.500
5 St. bestehende Wartehallen a 500.-€ --> 2.500.-
€

Stand KBK: 12/2014 Seite 10 von 18



Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt
Bezeichnung des Teilprojektes Wolmirstedt

Bezeichnung der M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)
StralenbaumaBnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Umgestaltung Busbahnhof
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 5 Oberbgau PP Kosten in €
5.112 Schichten ohne Bindemittel
5.112.1 | Frostschutzschichten 2.800
5.112.2 | Kies- und Schottertragschichten 200
5.113 Asphaltbauweisen
5.113.1 | Asphalttragschicht 500
5.113.3 | Asphaltdeckschichten 300
5.115 Pflasterdecken, Plattenbeldge, Einfassungen
5.115.1 | Pflaster 24.100
5.115.3 | Borde 15.125
5.115.4 | Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster 1.875
Nettosumme Hauptgruppe 5 44.900
Mehrwertsteuer 19 % 8.531
Bruttosumme Hauptgruppe 5 54.000

Stand KBK: 12/2014 Seite 11 von 18



Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung de

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

r

StraRenbaumafRnahme

Wolmirstedt

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt

M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Lange:
-, km

Kostenschatzung
Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Umgestaltung Busbahnhof

aus Beton herstellen

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.112 Schichten ohne Bindemittel

5.112.1 Frostschutzschichten

5.112.1.010 | m?3 | Frostschutzschicht herstellen 80 35,00 2.800

5.112.2 Kies- und Schottertragschichten

5.112.2.010 m? Kies- oder Schottertragschicht herstellen, 10 20,00 200
Einbaudicke 15 cm

5.113 Asphaltbauweisen

5.113.1 Asphalttragschicht

5.113.1.010 m? Asphalttragschicht herstellen, 25 20,00 500
Einbaudicke 8 cm

5.113.3 Asphaltdeckschichten

5.113.3.010 m? Deckschicht aus Asphaltbeton im 25 12,00 300
Fahrbahnbereich herstellen

5.115 Pflasterdecken, Plattenbeladge, Einfassungen

5.115.1 Pflaster

5.115.1.010 m? Pflaster aufnehmen und verwerten 200 15,00 3.000

5.115.1.020 m? Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton 260 35,00 9.100
herstellen

5.115.1.040 psch Taktile Leiteinrichtungen herstellen 1 12.000,00 12.000
120 Ifdm ¢ 100.- --> 12.000.-€

5.115.3 Borde

5.115.3.010 m Borde aufnehmen und verwerten 205 10,00 2.050

5.115.3.020 m Hochbordsteine aus Beton setzen 175 35,00 6.125

5.115.3.020 m Hochbordsteine aus Beton setzen 56 100,00 5.600
Buskapsteine

5.115.3.030 m Tiefbordsteine aus Beton setzen 50 27,00 1.350

5.115.4 Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster

5.115.4.020 m Rinnen, Mulden oder Streifen aus Pflastersteinen 25 75,00 1.875

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt
Bezeichnung des Teilprojektes Wolmirstedt

Bezeichnung der M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)
StralenbaumaBnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Linge: Kostenschatzung Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,—-- km Voruntersuchung

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Umgestaltung Busbahnhof

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 7 Landschaftsbau Kosten in €

7.000 Landschaftsbau

7.000.0 | Landschaftsbau 1.000

Nettosumme Hauptgruppe 7 1.000

Mehrwertsteuer 19 % 190

Bruttosumme Hauptgruppe 7 2.000

Stand KBK: 12/2014 Seite 13 von 18



Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt

Wolmirstedt

M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Umgestaltung Busbahnhof

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
7 Landschaftsbau
7.000 Landschaftsbau
7.000.0 Landschaftsbau
7.000.0.001 psch Landschaftsbau 1 1.000,00 1.000

Griinfldchen herstellen

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt

Wolmirstedt

M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Umgestaltung Busbahnhof

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 8 Ausstattung Kosten in €
8.000 Ausstattung

8.000.0 | Ausstattung 128.000
8.130 Verkehrsschilder

8.130.1 | Verkehrsschild/ Wegweiser mit Aufstellvorrichtung 500
8.131 Fahrbahnmarkierungen

8.131.1 | Markierung herstellen 500
8.134 Kabelverlegung

8.134.0 | Kabelverlegung 1.000
Nettosumme Hauptgruppe 8 130.000
Mehrwertsteuer 19 % 24.700
Bruttosumme Hauptgruppe 8 155.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes Wolmirstedt
Bezeichnung der

StraBenbaumafnahme

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt

M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Lange:
-, km

Kostenschatzung Projis-/ldentnummer:
Voruntersuchung

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Umgestaltung Busbahnhof

herstellen
Kabelverlegung fiir E-Ladestationen 50m & 20,-€
=1.000.-€

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

8 Ausstattung

8.000 Ausstattung

8.000.0 Ausstattung

8.000.0.001 psch Ausstattung 1 48.000,00 48.000
4 St. Buswartehaus mit Sitzgelegenheit + Vitrine,
Griindung einschl. Erdarbeiten ¢ 12.000.-€
-->48.000.-€

8.000.0.001 psch Ausstattung 1 25.000,00 25.000
Uberdachte Fahrradabstellanlage mit
Fahrradbligel, Griindung einsch. Erdarbeiten
1 St. ¢ 25.000.-

8.000.0.001 psch Ausstattung 1 7.000,00 7.000
Trennung im Bereich der Fahrbahnteiler
herstellen Glaswand - Zaun
70m @ 100.-€ ---> 7.000.-€

8.000.0.001 psch Ausstattung 1 48.000,00 48.000
Fahrgastinformation einschl. Griindung
4 St ¢ 12.000.- ---> 48.000.-€

8.130 Verkehrsschilder

8.130.1 Verkehrsschild/ Wegweiser mit Aufstellvorrichtung

8.130.1.010 psch Verkehrsschild liefern und anbringen 1 500,00 500
Parkplatzbeschilderung

8.131 Fahrbahnmarkierungen

8.131.1 Markierung herstellen

8.131.1.010 psch Markierung herstellen 1 500,00 500
Parkplatzmarkierung E - Parkplitze

8.134 Kabelverlegung

8.134.0 Kabelverlegung

8.134.0.010 psch Kabelverlegung einschlieRlich Kabelschachte 1 1.000,00 1.000

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt
Wolmirstedt
M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Umgestaltung Busbahnhof

Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 9 Sonstigge besongefe ::Iagen und Kosten Kosten in €
9.000 Sonstige besondere Anlagen und Kosten

9.000.0 | Sonstige besondere Anlagen und Kosten 60.000
Nettosumme Hauptgruppe 9 60.000
Mehrwertsteuer 19 % 11.400
Bruttosumme Hauptgruppe 9 72.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafnahme

Bf Wolmirstedt DB-Tunnelerweiterung und Umfeldgestaltung Stadt

Wolmirstedt

M 2 - Weiterentwicklung der Infrastruktur am Bahnhof (Bahnhofsvorplatz)

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenschatzung
-,—-- km Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafBnahme:

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Umgestaltung Busbahnhof

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten
9.000 Sonstige besondere Anlagen und Kosten
9.000.0 Sonstige besondere Anlagen und Kosten
9.000.0.001 psch Sonstige besondere Anlagen und Kosten 1 60.000,00 60.000

Ausstattung Elektroladesdulen 4 St. ¢ 15.000.- €

Stand KBK: 12/2014
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